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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE RELIANT BAB BOUDIR ET CHAKKA (RR507) VIA DOUAR
SAKHRA (1ere tranche). Province de Taza

MARCHE N°: ....../2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de I'article 17
et 'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif
aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le président du conseil régional de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte

de la région de FES-MEKNES, désignée ci-aprés indifféremment par le maitre d’ouvrage
ou l"'administration.

D'UNE PART

ET:
1. Cas d’'une personne morale
M. qualité ......oooiii

Agissant au nom et pour le compte de..........coooiiiiiiiiiiiiiiiii en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social................ooii Patenten® ..........ccoiiiiiiiii

Registre de commercede ........................ Souslen®. .....ccoovviiiiiiiiiiin..

ATTIIE 318 CINSS SOUS N .ottt et e e e

Compte bancaire n° (RIB sur 24 poSIitiONS) .........coeevriviiiirieeeiienneaeenneannns ouvert aupres

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur ».

D’autre part

2. (Cas de personne physique
T/

Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commercede .............c.coveniinnnnn.. Souslen®.........coooeiiini.

Patente N ...

Affilié 1a CNSS SOUS N® .o
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Faisant élection de domicile au ............ooiiiiiiiii e
Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions) ............ ouvert auprésde...................

Désigné ci-aprés par le terme « « Entrepreneur ».

1. D’autre part

3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

................................................... (les références de la convention)
e Membrel:

M. qualité ...........ooeviiiinin.nl.

Agissant au nom et pour le compte de....................oolll. en vertu des pouvoirs qui lui sont

conferes.

Au capital social ..., Patenten® ...,

Registre de commercede ...............c.oeennnnn. Souslen®. ......coovviiiiiiiiiiiian...

Affilié a1a CNSS s0US N L.ouiniii e

Faisant élection de domicile au ............ooeiuiieiiniiii i

Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions) ........................ ouvert aupreés de..................

e Membre 2 :
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

/P (prénom, nom et qualité) en tant que
mandataire du groupement et coordonnateur de 1’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous
n° (RIB sur 24 positions) .........coevueeuineiuiiiiiaieaennne. ouvert aupres de ..........ooiiiiiiiiin..

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur ».
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CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE I-1- OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres a pour objet: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE RELIANT BAB
BOUDIR ET CHAKKA (RR507) VIA DOUAR SAKHRA (1ere tranche). Province de Taza

ARTICLE I-2- PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le marché, qui sera issu du présent appel d’offres, est passé par appel d’offres ouvert en vertu des dispositions
de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16, du paragraphe 1 de I'article 17 et de 'alinéa 3 du paragraphe 3 de
I'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013), relatif aux marchés publics.

ARTICLE I-3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont celles énumérées ci-aprés dans I'ordre de priorité indiqué au cahier
des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de I'Etat
(CCAG-T) :

- L'acte d’engagement,

- Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

- Le bordereau des prix - détail estimatif,

- Le sous détail des prix unitaires ;

- Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministére de
I'Equipement et édité par lui en vertu de l'arrété n° 451-83 du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou
complété ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le
compte de I'Etat, approuvé par le décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 mai 2016),

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces piéces prévalent dans
I’ordre ol elles sont énumérées ci-dessus.

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les
conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres piéces rendues
contractuelles par ce méme document.

ARTICLE I- 4 - TEXTES GENERAUX
Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment :

1. Loiorganique 111-14 relative aux régions ;
2. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

3. Le cahier des clauses administratives genérales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux
approuveé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).

4. Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques ;

5. Décretn 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marcheés publics ;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Arréte du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les
regles et les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n° 6422 DU 17/12/2015 ;

Tous les textes législatifs et réglementaires concernant 1’emploi, la sécurité du personnel,
les salaires de la main d’ceuvre

Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

Arrété du ministre de 1’économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013)
fixant la rémunération relative a la remise des plans et documents techniques prévue par les articles
19 et 99 du décret n° 2-12-349 preécité.

Arrété du ministre de I’économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013)
relatif a la publication des documents dans le portail des marchés publics.

Arrété du ministre de 1I’économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013) portant
application de I’article 156 du décret n°® 2-12-349 précité

Arrété du ministre de I’Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et
des communes.

Le Dahir n°1-86-347 du rabia Il 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n° 30-
85 relative a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n° 1-86-239 du Rabia Il 1407 ( 31 décembre 1986)portant
promulgation de la loi n°® 24-86 instituant un impdt sur les sociétés ;

Arrété du ministre de I’intérieur n° 18.672 du 26 mars 2018 fixant les modalités de la composition
des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec présélection, ainsi que
celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et des communes

Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des régions
et de leurs groupements

La circulaire n°® 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative a la réglementation et la Iégislation du
travail

Arrété du ministre de ’intérieur n® 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées a
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

En outre, I'attributaire devra se procurer ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne pourra en
aucun cas exciper l'ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont contenues.
En cas de modification dans les textes concernés, I'attributaire se référera aux plus récents d’entre eux.

ARTICLE I-5 : MAITRISE D’OUVRAGE
Le Maitre d’ouvrage est le Président du Conseil Régional de la région Fes- Meknes.

Le suivi des travaux sera assuré par L’Agence Régionale d’Exécution des Projets de la Région Fés-Meknes

(AREP-FM) en tant que représentant du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE | -6- PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE
Les pieces contractuelles postérieures a la conclusion du marché comprennent :

- Les ordres de services ;
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- Les avenants éventuels ;
- La décision prévue au paragraphe 3 de I'article 57 du CCAG-T, le cas échéant.

ARTICLE | -7- ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Le marché comprend I'exécution et I'achevement des travaux dans les conditions spécifiées dans les cahiers

des charges, ainsi que l'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions Communes
jusqu'a la date de la réception définitive.
A ce titre le marché comprend :

La fourniture de la main d’ceuvre et son encadrement ;

La fourniture de tous les matériaux nécessaires a la construction ;

La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si
nécessaire ;

La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une maniére générale, toutes les
prestations a caractére provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et a I'achevement des travaux
et a I'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est spécifiée par
le marché ou qui en découle raisonnablement.

L'entrepreneur doit se conformer au chapitre Il du CCAG-T, en outre, il doit remplir les obligations
suivantes :

Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de facon
précise et sans équivoque les ouvrages a réaliser.

Procéder aux études complémentaires et a I'établissement de tous documents techniques (note de
calculs ou plans de détail) nécessaires a I'exécution des travaux ou qui sont demandés dans le
présent CPS.

ARTICLE 1-8 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

1)- Installation du chantier :

-Les études relatives a I'organisation et au pilotage du chantier ;
-Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier.
-Installation diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements aux réseaux, etc

)

2)- Travaux topographiques :

ROUTE PK ORIGINE PK FIN NATURE DE TRAVAUX

RNC 0+000 13+500 Piquetage et implantation

L’entreprise procédera a sa charge et par un géometre topographe agréé, en présence de I’Administration, au
levé topographique de la route avant et apres I'exécution des travaux de terrassement et a chaque fois que
I"administration le juge nécessaire dans I'objectif de vérifier les pentes des fonds de forme, les devers de la
chaussée, les pentes des accotements, des talus, et les épaisseurs des différentes couches de la chaussée et les
quantités réalisées... Ces levés topographiques qui seront réalisés au niveau des profils en travers a des
distances arrétées par I'’Administration permettront aussi de calculer ultérieurement les quantités de
terrassement effectuées conformément aux indications des documents contractuels.
Ces travaux seront réalisés par I'entreprise et a ses frais. lls comprennent les prestations suivantes :

- Implantation et piquetage du tracé routier et nivellement avant terrassement ;

- Implantation et piquetage des ouvrages d’assainissement, de franchissement, etc ... ;

- Piquetage complémentaire ;
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- La réalisation et La conservation des bornes de la polygonale et repéres de nivellement solidement fixés au
sol par un béton de ciment et leurs numérotations ;

- La réalisation et conservation des déports solidement fixés

numérotations ;
- Nivellement des piquets implantés.
- Nivellement du fond de forme.
-Levés topographiques nécessaires.

3)-Travaux de terrassement

LARGEUR NATURE DE TRAVAUX (DEBLAI,
ROUTE | PKORIGINE | PKFIN DLATERORME REMBLAI
Déblai, remblai suivant plans visés
RNC 0+000 13+500 6m « BON POUR EXECUTION »

4)- Travaux de construction corps de chaussée :

au sol par un béton de ciment et leurs

- Localisation - Largeur - Largeur - Chaussée - Accotement - Pente
- Chaussée | - accotement

DU PK0O+000 - 15GNF2+15GNC+RS - 15GNF2+15MS - 5V/1H
AU PK3+500

DU PK3+500 - 15GNF2+15GNC+RS - 15GNF2+15MS - 3V/2H
AU PK3+700

DU PK3+700 - 10AC+20GNF2+15GNC+RS | - 10AC+20GNF2+15MS | - 3V/2H
AU PK7+100

- 4m - Imx2

DU PK7+100 - 15GNF2+15GNC+RS - 15GNF2+15MS - 5V/1H
AU PK9+500

DU PK9+500 - 10AC+20GNF2+15GNC+RS | - 10AC+20GNF2+15MS | - 3V/2H
AU PK11+650

DU PK11+650 - 15GNF2+15GNC+RS - 15GNF2+15MS - 3V/2H

AU PK13+500
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5)-Travaux de construction des ouvrages d’assainissement aux emplacements désignés ci-apres :

OH N° BV N° PT PK NATURE DE L'OH
1 - 2 0+002 1 Buses @ 600
2 - 18 0+247 1 Buses @ 1000
3 1 33 0+514 1 Buses @ 1000
4 2 38 0+669 2 Buses @ 1000
5 3 49 0+954 2 Buses @ 1000
6 - 62 1+206 1 Buses @ 1000
7 - 73 1+404 1 Buses @ 1000
8 4 82 1+607 2 Buses @ 1000
9 - 95 1+874 1 Buses @ 1000
10 - 114 2+221 1 Buses @ 1000
11 5 122 2+380 DALOT SIMPLE 15 15
12 - 135 2+606 1 Buses @ 1000
DU 13 - 150 24881 1 Buses @ 1000
PK0+000 14 - 164 3+147 1 Buses @ 1000
AU 15 - 180 3+413 1 Buses @ 1000
PK6+000 16 - 197 3+689 1 Buses @ 1000
17 6 215 3+956 2 Buses @ 1000
18 7 224 4+132 1 Buses @ 1000
19 8 227 4+186 DALOT SIMPLE 1.5 1.5
20 9 236 4+368 1 Buses @ 1000
21 10 242 44446 DALOT SIMPLE 1.5 1.5
22 11 251 4+589 1 Buses @ 1000
23 12 264 4+810 1 Buses @ 1000
24 13 280 5+087 1 Buses @ 1000
25 - 287 5+237 1 Buses @ 1000
26 14 295 5+405 1 Buses @ 1000
27 - 306 5+713 1 Buses @ 1000
28 - 313 54861 1 Buses @ 1000
26 - 258 54613 1 Buses @ 800
27 15 261 5+675 DALOT DOUBLE 1.7 1.7
28 - 268 5+836 1 Buses @ 800
bU 29 - 276 6+029 1 Buses @ 800
PK6+000 30 16 285 6+243 1 Buses @ 800
AU 31 17 288 6+333 1 Buses @ 800
PK13+500
32 - 302 6+649 1 Buses @ 800
33 18 303 6+665 1 Buses @ 1000
34 19 314 6+859 1 Buses @ 1000
35 - 319 6+962 1 Buses @ 800
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36 20 324 7+112 1 Buses @ 800
37 - 329 7+258 1 Buses @ 800
38 - 337 7+425 1 Buses @ 800
39 21 342 7+533 3 Buses @ 1000
40 22 347 7+593 DALOT DOUBLE 1.75 1.75
41 23 356 7+740 DALOT DOUBLE 2.1 2.1
42 24 365 7+900 1 Buses @ 800
43 25 368 7+967 1 Buses @ 800
44 - 376 8+151 1 Buses @ 800
45 26 383 8+312 1 Buses @ 1000
46 27 390 8+473 1 Buses @ 800
47 28 399 8+694 2 Buses @ 800
48 29 405 8+888 1 Buses @ 1000
49 30 409 8+983 3 Buses @ 1000
50 31 420 9+234 1 Buses @ 1000
51 32 424 9+307 DALOT TRIPLE 2.2 2.2
52 33 430 9+376 3 Buses @ 1000
53 - 434 9+432 1 Buses @ 800
54 - 439 9+505 1 Buses @ 800
55 34 441 9+556 2 Buses @ 1000
56 - 447 9+622 1 Buses @ 800
57 - 449 9+656 1 Buses @ 800
58 - 450 9+678 1 Buses @ 800
59 - 452 9+717 1 Buses @ 800
60 - 460 9+871 1 Buses @ 800
61 35 464 9+873 1 Buses @ 800
62 36 465 9+945 1 Buses @ 800
63 37 475 10+129 1 Buses @ 800
64 - 478 10+216 1 Buses @ 800
65 - 479 10+240 1 Buses @ 800
66 - 481 10+268 1 Buses @ 800
67 - 484 10+325 1 Buses @ 800
68 38 486 10+360 2 Buses @ 1000
69 39 499 10+616 1 Buses @ 1000
70 - 500 10+628 1 Buses @ 800
71 - 504 10+697 1 Buses @ 800
72 - 505 10+715 1 Buses @ 800
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73 40 506 10+754 DALOT SIMPLE 2 1.75
74 41 510 10+816 DALOT SIMPLE 1.5 1.5
75 42 519 11+031 1 Buses @ 1000

76 43 528 11+253 DALOT SIMPLE 2 2
77 44 531 11+349 1 Buses @ 800

78 45 550 11+761 1 Buses @ 1000

79 46 554 11+832 1 Buses @ 800

80 - 557 11+922 1 Buses @ 800

81 - 558 11+933 1 Buses @ 800

82 47 559 11+967 1 Buses @ 800

83 48 563 12+055 1 Buses @ 800

84 49 610 13+006 1 Buses @ 800

6) Construction des fossés bétonnés :
Exécution d'ouvrages en fossés bétonnés (conformément aux plans visés Bon pour exécution fournis par le
maitre d’ouvrage) aux emplacements suivants :

PK début PK fin Coteé Long.
0+000 0+001 G 1.27
0+002 0+024 G 22.54
0+024 0+044 G-D 38.16
0+248 0+290 G 42.32
0+290 0+329 G-D 77.98
0+329 0+367 D 37.42
0+596 0+668 G-D 143.46
0+671 0+718 D 47.32

bU ';'l((g:ggg AU 0+718 0+748 G-D 59
1+086 1+104 G-D 36.7
1+104 1+174 G 70.27
1+174 1+206 D 31.17
1+207 1+235 D 28.54
14235 14320 G-D 169.54
1+320 14337 D 16.88
1+337 1+403 G-D 133.04
1+661 14710 D 49.04
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1+710 1+733 G 22.61
1+733 1+874 G-D 281.76
1+875 1+919 G-D 87.34
1+934 1+970 G-D 71.72
2+427 2+605 G-D 355.24
2+742 2+880 G-D 276.96
2+881 2+902 G-D 40.42
2+902 2+970 D 68.68
2+970 3+146 G-D 351.44
3+147 3+258 G 110.69
3+258 3+344 G-D 172.26
3+344 3+412 D 68.39
3+414 3+438 G-D 48.82
3+438 3+478 D 40.4
4+000 4+027 D 26.19
4+027 4+048 G 21.16
4+048 4+131 G-D 166.42
4+620 4+659 D 38.33
5+629 5+713 G-D 167.48
5+714 5+730 G-D 33.56
5+730 5+860 G 129.62
5+861 5+897 G-D 71.4
11+650 11+699 G-D 99.31
11+699 11+753 D 53.504
11+773 11+927 D 154.6285
12+116 12+694 G-D 1155.238
DU PK 6+000 AU

PK13+500 12+694 12+737 G 42.5175
12+737 12+814 D 77.343
12+814 12+866 G 52.534
12+866 12+896 G-D 59.457
12+896 13+015 D 118.791

7)- Travaux de protection de la plate-forme :
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4+ Protection en Gabion

SECTION
PK DEBUT PK FIN LONGUEUR GABIONS
3+185 003+209 24.09 3
3+355 003+412 57.87 15
3+438 003+478 40.4 6
DU PKO+000 AU 3+858 003+880 22.48 6
3+880 003+898 18.07 10
PK6+000
4+760 004+782 21.52 3
5+068 005+087 18.67 10
5+142 005+207 64.71 3
5+768 005+800 32.68 3
5+877 5928.54 51.80 3
5+979 6012.80 33.38 3
6+492 6509.46 17.11 1
7+540 7554.58 14.67 3
DU PK6+000 AU 8+057 8089.38 32.48 3
PK13+500 8+589 8616.14 26.96 3
8+697 8735.26 38.73 3
8+735 8766.45 31.19 1
8+994 9010.26 16.10 3
9+629 9650.77 21.61 3
4+ Protection par Mur en maconnerie
PK début PK fin Longueur h total
ml
6+656 6+673 16.76 3.00
7+385 7+431 46.61 3.00
7+654 7+688 33.71 3.00
7+688 7+710 21.88 4.00
8+089 8+114 24.60 3.50
8+114 8+173 59.31 3.00
8+554 8+589 34.85 2.00
8+872 8+908 35.21 2.50
9+371 9+388 17.32 5.00
11+933 12+007 73.12 3.00
12+915 12+947 32.19 3.00

8)- Travaux divers
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4 Caniveaux avec dallette

PK début PK fin Cote DESCRIPTION
3+957 4+000 D AVEC DALETTE
5+514 5+539 G AVEC DALETTE

4+ Rétablissement des pistes

o . B~ NATURE DE L'OH
Nature L. part.
RETB 1 3+426 181 1 Buses @ 600 6.00
RETB 2 5+048 277 1 Buses @ 600 6.00

ARTICLE 1-9- DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les travaux a exécuter au titre du marché issu du présent appel d’offres comprennent :

1-Installations de Chantier

- Les études topographiques préparatoires.

- Les études relatives a I'organisation et au pilotage du chantier ;

- Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et aux laboratoires, a
la charge de I'Entreprise ;

- Installations diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements aux réseaux,
etc...;

- Aménagement d'aires de stockage des matériaux a la charge de I'Entreprise ;

- L'établissement du plan d'hygiéne et de sécurité et les dispositions de tous ordres, en vu d'assurer I'hygiene
et la sécurité des chantiers ;

- Les clotures et le gardiennage des installations de chantier ;

2-Terrassements
Nettoyage du terrain, arrachage et abattage des taillis, broussailles, haies, anciennes souches situés a
I'intérieur des emprises ;
Dépose de panneaux de signalisation, balises et leurs poses aprés achévement des travaux avec
changement des éléments et unités endommagés par les mémes types ;
- Préparation de décapage de |'assiette de la route et de ses dépendances avec mise en dép6t provisoire ou
définitif des produits hors de I'emprise ;
- Exécution des fossés provisoires destinés a I'écoulement des eaux pendant les terrassements,
- Captage de sources ;
- Fourniture d'eau pour humidification des matériaux
Exécution des déblais en masse et des déblais pour ouverture d’encaissement, conformément aux plans
visés bon pour exécution.
Le réglage des talus et de la plate-forme.
Réglage des pentes des fonds de forme.
La mise en dépot définitif des déblais excédentaire.
le nettoyage du terrain par débroussaillement.
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Aménagement et entretien de toutes les déviations nécessaires au maintien de la circulation pendant toute

la durée des travaux, et dont les emplacements et les caractéristiques générale devront étre approuvées
par le maitre d’ouvrage. Ces déviations provisoires doivent permettre la circulation dans les conditions
normales de confort et de sécurité des véhicules. Elle en assurera de jour comme de nuit le balisage et la
signalisation nécessaire. Aucune déviation provisoire ne sera mise en service avant |'autorisation préalable
du maitre d’ouvrage.

la démolition et remise en état des terrains des déviations provisoires apres réalisation des ouvrages.

3-Travaux de Chaussées :

Les travaux a la charge de I'Entreprise comprennent la fourniture, la fabrication et la mise en ceuvre des
matériaux nécessaires a la réalisation de la route.
Ces travaux comprennent, entre autres, les prestations suivantes :

3-1) -Construction de la chaussée pour la doter d’une largeur de 4 m partout :

e Déblai pour ouverture d’encaissement a prolonger jusqu’au niveau des fossés,
o Réglage, arrosage et compactage du fond de forme, dont la pente doit étre de 6% dirigée vers le fossé,
e Fourniture, transport et mise ceuvre de la couche anti-contaminante AC a prolonger jusqu’au niveau du

fossé.

e Fourniture, transport et mise ceuvre de la GNF2 pour couche de fondation a prolonger jusqu’au niveau

du fossé.

e Fourniture, transport et mise ceuvre de la GNB pour couche de Base.
e Exécution de I‘enduit d’'imprégnation en émulsion de bitume.
e Fourniture, transport et stockage des liants nécessaires pour les travaux d’'imprégnation.

3-2) -Revétement superficiel bicouche de la chaussée :

L’entrepreneur est tenu de réaliser les opérations suivantes :

e Le réglage et le nettoyage de la surface recevant le RSB,
e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de I'émulsion du bitume a 65% pour I'exécution de

I’enduit superficiel bicouche,

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des gravillons 6/10 et 10/14 pour enduit superficiel

bicouche,

e laréalisation de la planche d’essai,
o L’exécution des travaux de I'enduit superficiel bicouche sur toute la section,
e L’élimination des rejets par balayage.

4)-Traitement de ’environnement :

Les travaux de traitement de I'environnement consistent en ce qui suit :

4-1)- Construction des fossés bétonnés et ouverture des fossés en terre :

Exécution des déblais en terrains de toute nature.
Fourniture, transport et mise en ceuvre du béton de classe B3 légérement armé (treillis de Ronds Lisses
@6 de maille unitaire 20x20 cm), y compris toute sujétion de mise en ceuvre, pour la construction des
fossés de forme Trapeze de dimensions :

*1,50 m pour la grande base ;

*0,50 m pour la petite base ;

*1,00 m d’espacement inter-joints ;

*0,15 m d’épaisseur.
Curage des ouvrages hydrauliques existants,
Ouverture des fossés en terre selon un gabarit trapéze de 1,5 m de grande base, 0,5m de petite base et
0,5 m de profondeur,
Exécution des exutoires aux emplacements désignés par I'administration.
Evacuation des déblais et des matériaux curés vers des dépots définitifs désignés par I'administration.
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4-2)- Construction des murs massifs en B3 soutenant les remblais protection :

e Exécution des déblais en terrains de toute nature.

e Fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires (Béton B3, drain en pierres
seche, barbacanes, géotextile...) pour la construction des murets de protection conformément aux plans
visés « bon pour exécution » y compris toute sujétion de mise en ceuvre.

4-3)-Travaux de signalisation horizontale :

La réalisation de la signalisation horizontale comprend :

- Exécution du pré marquage y compris main d’ceuvre, matériels et matériaux nécessaires,

- Exécution de la signalisation horizontale en double-bande axiale continue de 10 cm de largeur, y compris la
mise en ceuvre, la fourniture et le transport de tous les matériaux et matériels nécessaires pour I'exécution
des travaux conformément aux regles de I'art.

ARTICLE I-10- DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-apres tels
qu'ils sont définis dans le présent CPS et dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Références aux
Désignation du document Délai dispositions du CPC
et/ou CPS
15 jours apres la date de notification de )
. . , , Article [-12 du
Mémoire technique 'ordre de service de commencer les ,
présent CPS
travaux

o . 15 jours avant l'utilisation de chaque | Article 33 du fascicule
Essais d’agrément des matériaux (*) L. .
matériau N°1

-Plan d’exécution et note de calcul | -15 jours avant le démarrage de la phase
des ouvrages provisoires. des travaux comprenant ces ouvrages.

. . - 15 jours avant le démarrage des travaux
-Essais préliminaires -
correspondants.

Cahier de chantier (4 trifoldes, un

our le laboratoire, un pour les
P P Article 22 du

réunions, un pour les réceptions et | Dés commencement des travaux . .
Fascicule n°1

un pour les métrés et les
attachements)

. , . . R article 22 du Fascicule
Cahier de réception topographique |Dées commencement de travaux

n°1
Journal de chantier Des commencement de travaux
Plan de recollement sous format |3 mois avant la réception article 37 du Fascicule
numérique Définitive. n°1

(*) : Elaborée par un laboratoire qualifié (Qualification : 2.3 selon le systéme de qualification et classification
des laboratoires BTP publie par les deux arrétés n° 2523-13 et n° 2524-13 d’application du décret n° 2-01-437
(19 septembre 2001))
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ARTICLE I-11- MEMOIRE TECHNIQUE
Une fois les travaux de la commission d’ouverture des plis sont achevés, I'entrepreneur est informé par lettre
recommandée avec accusé de réception, ou par fax confirmé ou par tout moyen de communication donnant
date certaine dans un délai de cing (5) jours conformément a I'article 41 § 1 du CCAGT précité. Dés la
réception de cette information, I’entrepreneur doit préparer un projet de mémoire technique de réalisation
des travaux accompagné des renseignements d’ordre général sur I'organisation et les moyens du chantier.
Pour ce faire, le maitre d’ouvrage met a la disposition de I'entrepreneur le dossier d’étude visé «Bon Pour
Exécution » et éventuellement, le planning prévisionnel de rétablissement des contraintes réseaux.
Dans un délai de quinze (15) jours aprés la notification de I'ordre de service de commencer les travaux,
I’entrepreneur remettra au maitre d’ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif.
Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et qui sera accompagné de
tous les plans et notes techniques nécessaires.
Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander des
notes particuliéres complétant ce mémoire technique.
1- Rapport technique

Un rapport technique qui précise I'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur compte
adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches élémentaires (assainissement, accotements,
chaussées, signalisation, etc.). Ce rapport comprendra une note détaillée qui indiquera la composition et les
caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des engins ainsi que le
rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modele type, a respecter impérativement, est donné
en annexe 2). Le rendement des engins qui figure en annexe 2, devra tenir compte de la baisse des
rendements par temps pluvieux.
Le rapport devra préciser également les aménagements proposés par I'entrepreneur en vue de protéger
I’environnement. Une description particulieére devra étre faite pour les mesures portant sur :

- Le contrdle des rejets de toute nature (Installation de chantier, entretien des engins, campement, etc.)

- Les modalités d’évacuation et de traitement des déchets de toute nature

- Le controle et la réduction des émissions de poussiére

- Le contrdle des implantations et du fonctionnement des éventuels campements ;

- Autres mesures.

2- Matériel
La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec leur age,
état, rendement et disponibilité (un modele type, a respecter impérativement, est joint en annexe 3). La liste
des engins doit étre accompagnée des fiches techniques établies par les constructeurs.
La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n’est pas limitative et il ne peut élever aucune réclamation si en
cours des travaux, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si pour une raison quelconque,
I’entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant I'achévement des travaux auxquels il est
destiné, il ne peut le faire qu’avec l'accord écrit du maitre d’ouvrage; cet accord laisse toutefois a
I’entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce retrait.
L'entrepreneur établira un échéancier d’acheminement du matériel sur le chantier ; les implications de cet
échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme général des travaux.

3- Matériaux
L'entrepreneur doit remettre une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment,
aciers, liants, hydrocarbonés, etc...et leur conformité aux spécifications contractuelles.
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Dans le cas ou I'entrepreneur compte utiliser des produits prét a 'emploi (béton, enrobés ou autres), il doit
fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines, fabriquant) et sur la qualité des mémes
produits fournis a d’autres clients pendant les trois derniers mois.

L'entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux qu’il
propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et béton. Il
précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que leur rendement
journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde de I'’environnement
contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou les poussiéres qui seront
issues des installations de concassage ou de postes de confection des liants hydrocarbonés.

L'entrepreneur indiquera le descriptif et 'emplacement des aires de stockage. Une carriere ne peut étre
considérée comme un lieu de stockage qu’apreés I'accord écrit du maitre d’ouvrage.

4- Mouvement des terres
Le projet de mouvement de terres envisagé par I'entrepreneur qui indique les hypotheses retenues pour les
taux de réutilisation et la destination de chaque déblai. Y seront également indiquées les zones de dépdt ainsi
gue les distances moyennes pour transporter les déblais. Le plan des mouvements des terres devra tenir
compte des données climatiques et des conditions particulieres de réutilisation des matériaux sensibles a
I'eau.

5- Organigramme du chantier
L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d’études, de contrdle
et de production que I'entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des travaux. Il sera
accompagné de la liste nominative et des curriculums vitae du personnel de direction, de maitrise que
I’entrepreneur compte affecter a chacune de ces unités avec mention de leur date de disponibilité et de leur
fonction sur le chantier.

6- Planning des travaux
Le programme des travaux doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage des dispositions
gue compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :

- Les cadences prévues;

- Laréglementation en vigueur (Articles 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC...) ;

- Les conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier ;
- Le délai global du marché (art V-1) ;

En outre, le planning doit :

- Comporter les dates réelles fixées d’'un commun accord avec le maitre d’ouvrage ;

- Faire figurer les dates d’amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec I’annexe 2.
Le planning des travaux doit étre complété et actualisé par :

- L’évolution de la main d’ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;

- L’échelonnement prévisionnel des dépenses ;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type « chemin de fer ».

7- Hygiéne et sécurité
Une note qui décrit les mesures particuliéres prévues de maniere a assurer I'hygieéne et la sécurité sur le
chantier et a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains et les usagers de la route.
Ces mesures se rapportent notamment :
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= Aux conditions de logement du personnel de chantier ;

= Au ravitaillement et au fonctionnement du chantier ;

= A l'hygiene: service de nettoyage quotidien, d’entretien du réseau d’égouts et d’alimentation,
d’évacuation des ordures ménageres ;

= Au service médical : soins médicaux, fournitures pharmaceutiques, etc.

= Aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier des tiers ;

= Ala protection de I'environnement.

8- Environnement /réseaux
Une note qui décrit la maniere dont I’entrepreneur compte prendre en compte les contraintes
environnementales et réseaux et les mesures qu’il compte appliquer pour la protection de I'environnement et
des réseaux tout au long du chantier.

9- Schéma itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier
L'entreprise devra présenter un projet de schéma itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de
chantier, en complément du plan de signalisation temporaire de chantier remis par le maitre d’ouvrage sur la
base de la Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers et des notes circulaires de la
Direction des Routes :
1) n°DR/215.30/15/08 du 03 mars 2008 ;
2) n°DR/215-31/DE/50043/239/2012 du 5 oct.2012 ;
3) la note de la DR (17/04/2015). Lequel schéma itinéraire devra comporter la signalisation d’approche, la
signalisation de position, la signalisation de fin de chantier et la signalisation nocturne.

Page 19 sur 50



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

CHAPITRE Il : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE II-1- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, I'entrepreneur doit veiller a ce que
I’extraction des matériaux ou leur dépot ne puissent nuire , de quelque facon que ce soit, a la qualité de
I’environnement et a I'’écoulement des eaux.

L'entrepreneur doit veiller a ce que les emprunts et dépbts ne compromettent pas la stabilité des massifs
naturels, ni ne risquent du fait de leur entrainement par les eaux ou par toute autre raison de causer des
dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas, I'entrepreneur serait entierement
responsable de ces dommages. Ce dernier accordera une importance particuliere aux mesures citées au
chapitre VI, et assurera la remise en état des lieux aprés achevement des travaux.

Le maitre d’ouvrage pourra s’opposer a I'exécution d’emprunts ou dépots susceptibles de nuire a la qualité de
I’environnement et a I'écoulement des eaux, sans que I'entrepreneur puisse de ce fait prétendre a aucune
indemnité.

L'acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépots ou décharges
ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 11-2- PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'entreprise proviendront des gisements, carriéres et usines
proposés par I'Entrepreneur a I'agrément du I'Ingénieur chargé du suivi du chantier. La demande d'agrément
accompagnée des pieces justificatives doit étre présentée quinze jours (15) avant la date prévue pour
I'utilisation du matériau.

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, 'entrepreneur doit veiller a ce que
I’extraction des matériaux ou leur dépo6t ne puissent nuire, de quelque fagcon que ce soit, a la qualité de
I’environnement et a I'écoulement des eaux.

L'entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les pieces justifiant la provenance des matériaux
approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de I'article 42 du CCAG-T.

ARTICLE 1I-3- QUALITE DES MATERIAUX
La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie par
les fascicules suivants :
= Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassements (complété
par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements Routiers "GMTR") ;
= Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement. Pour ces
ouvrages, les classes de mortier et béton seront les suivantes :
- Mortier M1 pour les joints de buses ;
- Mortier M3 pour le remplissage et les joints de magonnerie ;
- Béton B2 pour les éléments d’ouvrages en béton armé courant ;
- Béton B3 pour téte d'ouvrage, enrobage des buses, fossés bétonnés, puisards, regards, caniveaux ;
- Béton B4 pour bourrelet, descentes bétonnées ;
- Béton B5 pour les bétons de propreté, bétons coulés en grosse masse et bétons de remplissage.
= Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées complétés
par la note circulaire n® 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et la note circulaire n° 24.22/40900/2425/2004
du 14/07/2004 relative a la nouvelle norme pour la mesure de la valeur de bleu de méthyléne ;
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= La note circulaire de la DRCR n°215.30/96/08 du 05/1/2008 relative a I'imprégnation des assises en graves
non traitées a I’émulsion de bitume ;

= Les normes marocaines relatives aux liants hydrocarbonés ;

= |es matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de note de la DRCR pour matériaux
d'accotements et a la note circulaire n® 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des
travaux routiers ;

= |es buses pour ouvrages d’assainissement seront en buses armées de la série 135A.

= |a granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'entrepreneur a I'agrément du
I'Ingénieur chargé du suivi du chantier

ARTICLE II- 4- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES

1- Nature des liants hydrocarbonés :
Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et/ou bitume fluidifié sont inclus dans I'acte d’engagement de
I’entreprise qui peut s’approvisionner aupres de tout fournisseur agrée.
Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle en émulsion de bitume sont a la charge de I'entreprise.
La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n°5, cahier
n°5du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par
-la note circulaire de la DRCR N° 21422/50.5/238/340 du 11/12/1998 relative au contrdle et suivi des travaux
routiers.
-la note circulaire de la DR N° 215.30/96/08 du 05/11/2008 relative a I'imprégnation des assises en graves non
traitées a I'émulsion de bitume.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
- Revétement Superficiel Bicouche - Emulsion de bitume
- Imprégnation - Emulsion de bitume

2- Variante relative aux liants hydrocarbonés destinés a I‘imprégnation et aux enduits superficiels :

Pour les travaux d’'imprégnation et enduits superficiels, I’entrepreneur est tenu de présenter obligatoirement
une offre conforme a la solution de base. Il pourra éventuellement présenter une offre variante de la solution
de base en utilisant les Cut-back a la place des émulsions de bitume.

Si la variante est retenue, I'entrepreneur prend a sa charge les quantités en dépassement par l'insuffisance
d’études, erreur ou omission a I'exception des prestations supplémentaires dont I'exécution est ordonnée par
le maitre d’ouvrage et ayant fait I'objet d’avenant ou de décision conformément aux dispositions des articles
51 et 52 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 1I-5- CONTROLE DES MATERIAUX :

La nature et la périodicité des essais de contréle des matériaux sont fixées par les fascicules 3, 4 et 5 du CPC
relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes :

Désignation Qualité Nature de I'essai Fréquence

du matériau a controler de I'essai
Matériaux pour - Granularité - Granulométrie - Chague 1 000 m3
accotements - Propreté - I.P. - Chaque 1 000 m3
- Teneur en CaCo3 * - Chaque 5000 m3
Matériaux - Granularité - Granulométrie - Tous les 1000 m3
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anticontaminants

GNF2, GNC - Granularité - Granulométrie - Tous les 1000 m3
- caract. intrinseques - LOS+MDE - Tous les 5000 m3
- Propreté -1.P, VB et ES - Tous les 1000 m3

(*) Pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs a la propreté ne sont pas
effectués si la teneur en Ca C0O3 est supérieure a 70%.

Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de la Direction des Routes du 28/11/1990
pour matériaux d’accotements.

La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par I'entrepreneur a l'agrément du
I'Ingénieur chargé du suivi du chantier.

ARTICLE 11-6- REGLEMENT DES ESSAIS NON CONCLUANTS :

Il est expressément précisé que les frais des essais de recette, de contréle de compactage, des identifications
des liants hydrocarbonés et leur dosage, des gravettes et leur dosage, non concluants sont a la charge de
I’entreprise. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de I'entreprise dues par
I’exécution du présent marché.

ARTICLE 11-7- COMPACTAGE DES ASSISES :

Avant les travaux de mise en ceuvre des assises et pour chague nature et provenance de matériaux,
I’entrepreneur procédera a une planche de référence qui permettra de définir I'atelier de compactage minimal
d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contréles de compactage des assises pendant le
déroulement des travaux.

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critéres ci-apres

Parametre Couche de fondation Couche de base GNB, GNC
Compacité moyenne (Xm) calculée sur un
o >95 % OPM >98 % OPM
minimum de 15 valeurs
Xm- 20 (o = écart type) >95 % OPM. > 95 % OPM.

Le contréle de compactage se fera par sections d’au plus un kilometre, I'acceptation des résultats sera
prononcée sur la base du test de Wilcoxon qui consiste a considérer les résultats de compacité de la section
soumise au controle comme significativement meilleurs que ceux de la planche de référence.

Les matériaux pour accotement sont mis en ceuvre dans les mémes conditions que les matériaux d'assises non
traitées. lls sont compactés a 95% de I'OPM.

Le principe de ce test et le tableau des valeurs limites au sens du test de Wilcoxon sont donnés dans le tableau
ci-apres :

1. Principe du test Wilcoxon
Ce test a pour objectif de comparer les (n) valeurs données par les essais de mesure de compacité en cours de
chantier (population a tester), a des résultats donnés par des essais de compacité (m) valeurs mesurées sur la
planche de référence, en essayant d’apprécier si ces n valeurs sont acceptables.

2. Letest consistea:
= (Classer par valeurs décroissantes les m + n valeurs sans distinction d’origine ;
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= Affecter a chaque élément des (m et n) valeurs, une valeur égale a son rang dans le classement
précédent ;

= Calculer la somme des rangs des n valeurs a tester ;

= Comparer cette somme a une valeur limite donnée dans le tableau ci-apres;

= Sj cette somme est inférieure a la valeur limite, on conclut que les compacités mesurées au cours du

chantier sont acceptables.

Tableau donnant les seuils critiques de la somme des n rangs de la population a comparer :
Valeur de m : Population de référence- planche de référence
Valeur de n : population a comparer

m
15 20 25 30 35 40 45 50

5 34 41 48 55 62 68 76 83

6 45 54 63 72 81 90 99 108
7 56 67 78 89 101 113 124 135
8 70 84 97 110 123 136 150 163
9 85 100 115 130 145 161 175 191
10 100 117 135 152 170 187 204 222
11 116 135 155 175 193 214 233 253
12 134 156 177 199 220 242 264 286
13 151 175 199 223 247 271 295 319
14 171 197 224 250 276 302 328 354
15 183 220 248 276 304 333 369 389
16 214 244 274 304 335 365 394 426
17 237 269 301 333 366 398 431 463
18 260 295 329 363 398 433 468 502
19 285 321 352 394 431 468 505 542
20 310 349 388 426 466 505 544 583
25 454 503 552 602 653 703 753 803
30 622 682 742 803 865 926 894 1049
35 814 887 957 1030 1100 1174 1247 1320
40 1033 1115 1198 1282 1365 1449 1533 1617
45 1275 1369 1463 2557 1652 1748 1843 1938
50 1544 1648 1753 1859 1965 2072 2179 2284

Nota : Les valeurs limites ci-dessus sont données pour 95% de certitude au sens du test de comparaison
Wilcoxon. Un exemple d’application du test de Wilcoxon est donné en annexe 1.
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CHAPITRE il : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article I1I-1- OUVRAGES PROVISOIRES
Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de I'Entrepreneur qui les
soumet a I'approbation du Maitre d’ouvrage quinze jours avant le début de réalisation desdits ouvrages.

Article 111-2- INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER :
L'Entrepreneur soumettra a I'Ingénieur le projet de ses installations de chantier dans un délai de 15 jours a
compter de la date de notification de I'approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

1- Généralités

L'installation et I'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une seule position.
Cette position comprend l'installation propre a I'entreprise, ainsi que des aménagements destinés au maitre
d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du chantier, les
chemins d'acces, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les raccordements a
|'électricité et a I'eau. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui se posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes que
dans le cas ol le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait I'autorisation pour
une époque et un délai déterminé.

Pour le suivi et le controle des travaux depuis leur début jusqu’a leur réception définitive, I'Entrepreneur
assurera en permanence le transport du personnel de I’Administration par la mise a disposition d’'une unité de
transport adéquate a la nature et la morphologie du terrain. Les frais de carburant, de fonctionnement,
manutention et d’entretien sont a sa charge.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit étre
garantie en permanence.

2- Aire de chantier et gardiennage

L'entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, I'emplacement exact de la cl6ture de
chantier.

Il définira, en accord avec le représentant du maitre d’ceuvre, la superficie de l'aire de chantier et son emprise
sur la voie publique, permettant I'enlévement des déblais et décombres de démolition, la livraison des
matériaux de chantier, l'installation des engins de lavage, etc.

Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des installations
de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du soumissionnaire,
I'atelier-garage, le local technique pour groupe électrogene le cas échéant, les locaux pour le maitre
d’ouvrage, le laboratoire géotechnique, les logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.
L'entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-ci. Le colit du gardiennage pour
la totalité de l'aire de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3- Panneaux de chantier

Le panneau de chantier (en deux unité), indiquant les informations du projet et les deux autres panneaux
indiqguant les messages suivants: « a—Sagdi & A<, <&i:Nous vous remercions pour votre
compréhension » et « Jud¥l oda e @il zle Y ¢e asl )diai;Nous nous excusons de la géne occasionnée par les
travaux » doivent étre fixés sur des socles en béton de part et d’autre du chantier. Ces socles permettront
aux panneaux de résister aux vents forts.

lIs seront respectivement de dimensions de 4,00 x 6,00 m et de 2,00 x 1,00 m, conformément au modele joint
al'annexe 5 du présent CPS.
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Tous les panneaux seront neufs, lisses et résistants aux intempéries, les finitions (teinte de fond, écritures ou
autres indications) seront soumises et approuvées par le maitre d’ouvrage. Aucun panneau déja utilisé ne sera
accepté. lls seront éclairés, rétro réfléchissant en période normale, a partir de début de la soirée jusqu’aux
premiéres lueurs du jour. lls doivent tous étre neufs.

Le co(it des panneaux joint en annexe 5 et qui seront installés a I’'entrée du chantier est compris dans le prix
d’installation de chantier.

4- Local du maitre d’ouvrage

Cette désignation concerne la mise a disposition du Maitre d’Ouvrage :

- Un local de chantier d'au moins 20 m? équipé du mobilier adéquat (grande table de réunion, chaises en
skai, fourniture de bureau, armoires métalliques, mobilier de bureau, ordinateurs, appareils photos
numériques, matériel informatique nécessaire etc.);

- une liaison téléphonique ;

- Le gardiennage et 'entretien.

Tous les travaux relatifs a l'installation électrique provisoire tiendront en compte la puissance nécessaire pour

un chantier de cette envergure. Dans le cas ou le raccordement a la ligne électrique n’est pas possible

I’entrepreneur devra disposer d’un groupe électrogéne de la puissance nécessaire qui sera installé dans un

local technique adéquat.

Le co(t de cette prestation est compris dans le prix de I'installation du chantier.

5- Repli du chantier

Aprés la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les débris et
déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués par le maitre
d’ouvrage dans le délai indiqué au présent marché.

ARTICLE 111-3 -SIGNALISATION TEMPORAIRE DU CHANTIER ET DEVIATIONS :

L'entreprise est tenue de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de chantier et
d’appliquer les mesures de sécurité nécessaires au maintien de la pérennité et de la sécurité de la circulation.

Le délai d’installation de cette signalisation est de sept jours (07) a compter de la date de notification de
I'ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrer avant la mise en place de
la signalisation et sa réception par |I'administration.

L'entrepreneur est invité avant démarrage des travaux de faire réceptionner la pose des panneaux de
signalisation temporaire du chantier (panneaux, gyrophares et cataphotes, ...) conformément au schéma
itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire techniques et établi sur la base de la « Directive
sur la signalisation temporaire des chantiers routiers » et de la note circulaire n°215.30/15/08 du 03 mars 2008
de la Direction des Routes. lls doivent relater les différents cas des travaux qui, seront exécutés.

Tout constat par le Maitre d’Ouvrage de I'absence de la signalisation temporaire ou manquement a I'une des
prescriptions prévues au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier, méme
pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour I'ensemble la non application du prix correspondant et
I'application de la pénalité prévue ci-aprés (remplacement des panneaux).
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Les panneaux doivent étre neufs ou en bon état, lisses et résistantes aux intempéries et devront étre
confectionnées par un fabricant ayant la qualification nécessaire selon le systeme de qualification des
entreprises du BTP.

Les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indications) seront soumises et approuvées par le maitre de
I'ouvrage.

La signalisation doit faire I'objet de gardiennage de jour comme nuit pour prévenir le risque de vol et de
déplacement en temps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant pas aux
exigences du Maitre d’Ouvrage, quel que soit la cause ayant entrainé cet état, doit étre systématiquement
remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre installés des
la tombée de la nuit. Toute défectuosité de ces gyrophares doit étre réparée rapidement pour éviter le risque
d’accident sur chantier. Le nombre des gyrophares doit étre égal au moins a quatre (04), il pourrait étre
majoré selon les impératifs du chantier.

En cas de carence de I'entrepreneur dans la mise en place, I'entretien et le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier dans un parfait état, , le maitre d’ouvrage ou son représentant sur simple
constat, consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiquement une pénalité,
détaillée ci-apres, jusqu’a la levée de la non-conformité constaté également par un PV de constat de chantier.
L'intervention du maitre d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de I’entrepreneur.

L’entreprise doit maintenir, a sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du chantier (y
compris le gardiennage et I'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation temporaire) méme en
cas de dépassement des délais contractuels et pendant les périodes d’arrét de chantier.

La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes :
v" Une signalisation globale du chantier composée de :

- Deux (2) panneaux de 4x3m portant les indications détaillées en annexes.

- Deux (2) panneaux de 2x1m portant les indications détaillées en annexes.

- Un lot de panneaux de danger type 900, de panneaux de déviation de type 940, de dispositifs
temporaire de type 910 a 920, de panneaux d’indication de type 930. Ces panneaux doivent étre en
guantité suffisante, de gamme normale fixés sur support de 2.5 ml. lls seront posés selon les
indications di M.O et doivent étre installés dans les zones de travaux fixes ou mobiles sur le chantier,
conformément au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de chantier.

- Des piquets (913) a poser le long des sections de la route qui présente une différence de cote par
rapport au niveau de la couche de roulement suite a des décaissements par le renforcement ou
I’élargissement de la plateforme. Ces piquets doivent étre posés tous les dix (10) métre linéaire et
déplacer a chaque fois que c’est nécessaire.

- Des lots de panneaux, de balises d’alignement (912), de piquets(913), de dispositifs coniques(914), de
barriéres (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), a mettre en place en quantité suffisante,
au niveau de chaque atelier ou zone de travaux et a déplacer selon I'avancement de ces ateliers ou
zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre a I'état neuf et doivent étre réceptionnés par le
maitre d’ouvrage avant et aprés leur pose.
De méme, I'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux
jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs,...
Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus jour
et nuit.

v"  Le remplacement des panneaux :

Des constats par maitre d’ouvrage qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres ou en bonne état,
détériorés ou endommagé,... quel que soit la cause conduisant a ce constat y compris les dommages causés
par le personnel ou les engins de I'entreprise ; celui-ci est invité a leur remplacement y compris support
éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une pénalité deux mille dirhams(2.000 DH) par jour de
calendrier de retard. Cette pénalité est déduite d’office dans les décomptes sur la base d’un PV établi par le
maitre d’ouvrage.
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v’ Signalisation horizontale en bande jaune :

Dés le démarrage des travaux |'entrepreneur procédera a la mise en place d’une signalisation horizontale
axiale en bande jaune de 15 cm de largeur, et ce conformément a I'instruction de la signalisation routiere de la
direction des routes.

Cette signalisation doit étre renouvelée a chaque fois que c’est nécessaire et dans tous les cas chaque six mois
de calendrier. L'entreprise doit procéder a ces frais aux controles des dosages qui seront demandés par le
maitre d’ouvrage .

v' Régles générales de la pose ou la dépose des signaux :
En regle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit se faire comme suit

X s’il n’est pas possible de les implanter tous en méme temps, les panneaux sont d’abord disposés a plat

sur 'accotement ;
<> le premier panneau a découvrir doit étre le signal de danger annoncgant le chantier ou le danger ; il faut

veiller a ce que chaque panneau soit visible et éviter qu’il soit placé juste aprés un virage ou un sommet de
cOte, dans une zone d’ombre, derriere de la végétation ou des équipements de la route. Puis, les autres
panneaux de la signalisation d’approche sont posés. Enfin, on met en place la signalisation de position et la
signalisation de fin de prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de l'itinéraire.
La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position.

Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans l'ordre inverse de la pose, dés que les panneaux
cessent d’étre utiles, afin d’assurer, a tous moments, la cohérence du dispositif en place.

Si certains dangers subsistent aprés I'achévement des travaux, il convient de les signaler.

Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

Article 11l-4- EMPLOI DES EXPLOSIFS

L'emploi des explosifs est régi par |'article 24 du fascicule n°1 du CPC pour les travaux routiers courants.
L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires a I'obtention des autorisations réglementaires
pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

Article 111-5- CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3, 4 et 6 du

CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées par les précisions suivantes :

1- Travaux de revétement :

PK PK Largeur T Catégorie Granulométrie
e
Origine Fin chaussée i du liant Agrégats
) . Emulsion Sablage en grains
Imprégnation e .
sur-stabilisée de riz
0+000 13+900 4,00 m Emulsion a
) 6/10 et 10/14
RSB rupture rapide ou 3
. , concassé pur
semi-rapide

(*) La nature du liant a utiliser doit étre proposée par I'entreprise en précisant les conditions de son utilisation.

2- Planche d'Essai
Le démarrage effectif du chantier sera conditionné par I'exécution d'une planche d'essai (pour toutes les

couches a exécuter) et par laquelle la société fera preuve :
- Dela qualité et de I'état de son matériel,

- De la conformité des produits utilisés,

- Des dosages des différents produits,
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- De larégularité longitudinale et transversale des dosages.

L'entrepreneur doit effectuer des planches d’essai a sa charge.
La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée par le maitre d’ouvrage.

Article I1l-5- CONTROLE DES TRAVAUX :

1- La nature et la fréquence des essais de contrdle des travaux de terrassement sont celles définies par le
fascicule n°3 du CPC applicable aux travaux routiers courants et complétés par les dispositions du présent CPS.

2- La nature et la périodicité des essais préliminaires d'information (catégorie A), des contréles de qualité
(catégorie B) et des contrdles de réception (catégorie C) sont fixées par le fascicule n°4 ainsi que par les cahiers
constitutifs du fascicule n® 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables
au controle d'exécution des accotements qui sont assimilés a des assises non traitées.

3- Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises non traitées pour
chaussées. Si un controle d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de matériaux par rapport aux
prescriptions du présent CPS, aux plans visés "bon pour exécution " ou aux ordres de service de I'Ingénieur,
I'Entrepreneur sera tenu de faire I'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure
et de reprendre la finition de la couche.

Article 111-6 - REUNIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du maitre
d’ouvrage et d'accompagner les représentants de cette derniere sur les chantiers lors des visites périodiques
et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le maitre d’ouvrage ou
par l'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourront dans les mémes conditions fixer toute visite
exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
I'Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le Procés-verbal, celui-ci lui est notifié par
ordre de service.

Ces procés-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de correspondances entre le
maitre d’ouvrage , l'ingénieur chargé du suivi et I'Entrepreneur, ce dernier veillera a y faire inscrire au fur et a
mesure du déroulement des travaux, ses observations, ses recommandations, ses réclamations ou réserves.
L'inscription de ces derniéres au cahier de chantier ne saurait remplacer la présentation des réclamations dans
les formes et conditions prévues par les clauses du CCAG-T.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible la
totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute opération de
mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des travaux et toute fiche d'essai
de matériaux regu sur le chantier ou mis en ceuvre.

Article 111-7 TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES.

L'Entrepreneur fera exécuter par un géometre agréé par le maitre d’ouvrage, le piquetage général et
complémentaire, I'implantation en coordonnées du tracé conformément aux plans visés « BON POUR
EXECUTION ». Il fixera sur I'ensemble du terrain un certain nombre de reperes de nivellement. Tous les
repéres principaux doivent alors étre scellés par les soins de I'entrepreneur sous le contréle du maitre
d’ouvrages et soigneusement rattachés de facon a pouvoir étre rétablis en cas de destruction, les
rattachements des reperes doivent faire I'objet de proces-verbaux. L'entrepreneur est tenu de veiller a la
conservation des bornes repéres (déports) et de les rétablir ou de les remplacer a ses frais si nécessaires. En
cas d’erreur d'implantation ou de nivellement provenant d’'une faute ou d’une négligence de I'entrepreneur,
celui —ci est tenu d’exécuter a ses frais, et quelle que soit leur importance, tous les travaux nécessaires au
rétablissement des ouvrages et tracé routier dans la position prévue par le projet d’exécution.

Tous les frais des travaux topographiques sont a la charge et au frais de I'entreprise. Le maitre d’ouvrage
se réserve le droit de procéder a des vérifications périodiques des différents axes et éléments d’'implantation,
I’entrepreneur étant tenue de leur faciliter cette tache. A cette fin I’entrepreneur doit maintenir au bureau de
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chantier de I'administration, le matériel topographique et accessoires nécessaires aux opérations de tracé et
de nivellement. Le matériel topographique et accessoire restera propriété de I'entreprise a la fin des travaux.

En générales travaux topographiques a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

a — Implantation et matérialisation du tracé

Cette opération consiste en :

La matérialisation de I'axe du projet sera faite par des piquets en fer avec indication de numéro du profil et
son PK, les sommets matérialisés par des bornes en béton de 20 x 20 x 30 cm dans lesquelles sont scellés des
piquets en fer & 14.

b — Déports des axes avec indication de repéres de nivellement

Cette opération consiste en :

Les déports des axes en planimetre ne doivent pas excéder + 3 cm et en altimetre £ 1 cm

Ces déports vont servir pour le suivi des terrassements, de chaussée et des ouvrages hydrauliques.

Les bornes matérialisées doivent étre en béton et dimensionnées 20 x 20 x 30 cm dans lesquelles sont scellés
des piquets en fer & 14.

Les points de la polygonale ayant servi pour I'implantation et matérialisation du tracé doivent étre conservés
et matérialisés de la méme maniere que les déports sauf précision en planimétrie qui est de + 0,5 cm.

¢ — Levé avant commencement des travaux de terrassement

Cette étape consiste en :

Lever les profils en travers a raison de 5 points au minimum par profil (Axe + 4 points) le levé aura une
précision altimétrique de £+ 1 cm

L’équidistance entre profil ne dépassera pas les 20 m selon la nature du terrain

Le controle des entrées en terre est nécessaire par sondage 30% avant commencement des terrassements.

d — Levé topographique aprés réalisation des travaux

Cette étape consiste en :

Réception des arases en levant les points caractéristiques de la plateforme (Axe, les bords de la plateforme, les
crétes et les pieds des talus) pour chaque profil.

La tolérance est définie: £ 3 cm avec 95 % de points au-dessous d’un écart type de 1lcm.Le contréle de la
largeur de la plateforme est indispensable par sondage supérieur a 40 % cette largeur est d’'une tolérance de
0,15 cm.

Les terrassements supplémentaires (dép6ts, emprunts ....) seront levés a la demande de I’Administration.

e — Etablissement des métrés des terrassements (cubatures des terrassements) aprés achévement des
travaux des terrassements

f — Implantation des ouvrages

Cette étape consiste a I'implantation des 5 points de définition (axe + les deux directions ouvrage route) avec
une précision £ 1 cm

Pour les ouvrages d’art important (pont, passages..), le Bureau de contréle topographique serait mené avant
I'implantation a piqueter les bornes rapprochées, ensuite les lever (planimétrie, altimétrie), puis les calculer
en les compensant avec une précision de (+ 1 cm pour la planimétrie et de + 1 mm pour I'altimétrie) .Ce qui va
permettre de suivre et de contréler les phases de construction.

g — Fournir les plans et les dossiers de recollement a la fin des travaux

Les documents a fournir par le consultant sont :

Journal des réceptions établies par le bureau ;

Dossier des observations effectuées par le bureau ;

Tracé en plan en reportant les ouvrages et les réseaux interceptés (échelle 1/1000 et 1/500) ;

Profils en long du tracé avec le report des ouvrages et des contraintes (échelle 1/1000 et 1/1000)

Profils en travers avec ceux des ouvrages a construire et ceux interceptés (échelle 1/1000) ;

Dossier des métrés définitifs des terrassements ;

Le piquetage, I'implantation, les déports, le nivellement et le bornage des axes du projet ainsi que toutes

suggéstions.
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CHAPITRE IV : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX

ARTICLE-IV-1- MODE DE MESURAGE :

Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le systéme des métrés dressés aprés exécution.
Les surépaisseurs et sur-largeurs en matériaux pour corps de chaussée ou accotements pour leur mise en
profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs et sur-largeurs sont réputés
inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix - détail estimatif.

ARTICLE IV-2 - REGLEMENT DES TRAVAUX :
Le reglement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau des prix aux quantités
réellement effectuées et régulierement constatées.

ARTICLE IV-3 — CARACTERE GENERAL DES PRIX

Les prix du marché issu du présent appel d’offres comprennent le bénéfice, ainsi que tous droits, impots,
taxes, frais généraux, faux frais et d’une facon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe des travaux.

ARTICLE IV-4 - SOUS DETAIL DES PRIX
L'Entrepreneur devra joindre a son offre le sous détail de tous les prix du bordereau des prix - détail estimatif
conformément au modeéle de I'annexe 4.

ARTICLE IV.5 : REVISION DES PRIX
les prix du marché issu du présent appel d’offres -exception des approvisionnements - sont révisables par
application de la formule ci-dessous. Cette révision s’applique au prix HT quel que soit le résultat des calculs.

Pour les prix N° 304 et 305 :
P =Po * [(0,10 + 0,05*[(S*(1+ChTp)) / ((So*(1+ChTpo)] + 0,80*(Bs/Bso) + 0,05*(Em/Emo)

Pour les autres prix du marché :

P=Po * (0,15 + 0,85 * (TR3/TR3:))

Dans lesquelles :

op : montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

ePo :montant initial hors taxe de cette méme prestation.

o TR3 et TR30 = index global relatif aux travaux de construction de route avec enduit superficiel non compris la
fourniture de liants tel que défini dans la circulaire ministérielle relative aux index globaux datée de Mars
1987.

o CB et CBo : index relatif au bitume fluide routier.

e BS et BSo : index relatif au bitume pur routier.

oS et So : index des salaires pour les travaux routiers (proportion moyenne de manceuvres payés au SMIG).

e ChTp et ChTpo : index des charges sociales pour les marchés de travaux publics.

e Em et Emo : index relatif a I'émulsifiant.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de remise des offres.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de la date d’exigibilité de la
révision des prix conformément aux régles et conditions de révision des prix telles qu’elles sont fixées par
I'arrété du chef du Gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27/11/2015 ) fixant les régles et les conditions
de révision des prix des marchés publics.
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ARTICLE IV.2 - Définition des prix

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n° 2 du CPC relatif aux
clauses financieres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note circulaire relative au
contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 et par la note de la
DRCR n°2143/I1T/411/01/92 du 22/01/1992 pour les matériaux d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée par la suite au total
hors TVA.

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, ce changement est pris
en compte par la révision des prix par I'adoption de I'index correspondant.

100- Installation de chantier et travaux divers

Prix n° 101- Installation de chantier

Ce prix global rémunere forfaitairement I'amenée et le repli du matériel sur chantier (installations diverses,
matériels de fabrication, de transport, de mise en ceuvre, de contrble, Les aménagements des terrains et des
acces). Il sera détaillé par I'entreprise suivant I'organisation qu'elle envisage de mettre en place.

Ce prix comprend, outre les dispositions prévues a l'article 1lI-2 du présent marché, la préparation d’un
mémoire technique.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque I'installation de chantier est achevée.
Le solde sera réglé apres achévement des travaux, remise en état des lieux et repliement du chantier.

Ce prix ne doit pas dépasser 5% (Cing pour cent) du montant du marché hors TVA.

Prix n° 102- La signalisation globale temporaire :

Ce prix rémunere a l'unité de Jour, la mise en place de jour comme de nuit de la signalisation temporaire, du
chantier tel que défini a I'article 11I-3 du présent CPS, au schéma d’itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire, de chantier approuvé au mémoire technique et la note circulaire n°DR/215-31/DE/50043/239/212
du 5 oct.202.

Ce prix rémunere au forfait la fourniture, et la mise en place, I'exploitation et la surveillance du dispositif de
signalisation temporaire du chantier ainsi que le maintien des panneaux quelque soit la cause conduisant a ce
remplacement y compris les dommages causés par le personnel ou les engins de I’entreprise.

I comprend notamment les frais de fourniture, de pose, de dépose et d’entretien de la signalisation
temporaire de chantier.

Il comprend également la mise en place d’une signalisation de nuit par gyrophares aux sections de la route qui
présentent un danger aux usagers de la route.

Il inclut aussi tous les frais de gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus jour et nuit.

Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris les prolongations des délais et les
retards éventuels et sera réglé totalement a la réception provisoire des travaux.

Prix n° 103- Piquetage et travaux topographiques :

Ce prix rémuneére au kilometre le piquetage général, spécial et complémentaire, ainsi que le déport de I'axe
qui doit étre maintenu et conservé au frais de I'entrepreneur jusqu'a la fin du chantier. Le déport sera rattaché
au nivellement NGM et servira de base a tous les controles topographiques nécessaires pour le chantier, ce
prix comprend aussi les dispositions prévues a I’article IlI-7 du présent cps.

Prix n° 104 — Déplacement des poteaux électriques :

Ce prix rémunére a l'unité le déplacement des poteaux électriques a basse tension existants y compris les
autorisations préalables, mise en dépdt ou évacuation aux lieux désignés par I'administration conformément
aux plans visés « BON POUR EXECUTION ».

200- Terrassements

Prix n° 201 : Déblais en terrain de toute nature

Prix rémunere au métre cube mesuré suivant la méthode indiquée au CPS les déblais en terrain de toute
nature, y compris le rocher, pour ouverture de la plateforme sur la section désignée au détail estimatif
conformément aux plans visés bon pour exécution. Il comprend :
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- Le défrichement, I'arrachement des herbes, broussailles et haies et cactus ;

- Le ramassage, I'évacuation, la mise en dépot, hors de I'emprise, quelle que soit la distance de tous les
produits (débris, arbustes, arbres, démolition, etc.) ;

- Le décapage éventuel de I'emprise de la route sur les sections en remblais et 30 cm d’épaisseur ainsi que
le rattrapage du niveau du terrain naturel par du remblai compacté ;

- L'extraction, le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dép6t provisoire ou définitive ;

- Leréglage du talus et de la plateforme ;

- Scarification de la chaussée existante ;

- L'ouverture des fossés incorporés dans les profils ;

- Le réglage de fond de forme et le compactage a 95% de I'OPM. Toutes sujétions d’exécution avec
validation de laboratoire.

Ce prix rémunere, au metre cube les déblais pour ouverture d’encaissement en terrain de toute nature ainsi
gue toutes sujétions d’exécution suivant les prescriptions des CPC.

Prix n° 202 : Remblais :

Ce prix rémunére au meétre cube les remblais méthodiquement compactés a 95% de I’'OPM pour chaussée par
couche de 20 cm y compris le réglage, |'arrosage, compactage, l'extraction et le transport des matériaux
d'emprunt, la préparation de la forme recevant le remblai et la mise en ceuvre ainsi que toutes sujétions
d’exécution suivant les prescriptions des CPC.

300-Chaussée

Prix N°301 : Couche GNC:

Ce prix rémunére au metre cube la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'une couche sur une
épaisseur de 15cm de base (selon profil en travers adéquat visé bon pour exécution) en tout venant de
concassage type GNC.

Ce prix comprend :
e Répandage mécanique ;
e lafourniture de I'eau de compactage ;
e l'arrosage de l'assise ;
Le réglage et le compactage de |'assise a 98% de I'OPM ;
Essais d'identifications et de compacité ;
e Ainsi que toutes les sujétions d’exécution suivant les prescriptions des CPC.

Ce prix s'applique au métre cube de la couche de base GNC mesurée aprées compactage a 98% de I'OPM.

Prix N°302 : Couche GNF2 :

Ce prix rémunére au meétre cube I'exécution de la couche de fondation en matériaux GNF2 0/40 de 20 cm ou
15cm d’épaisseur. Il comprend la fourniture et la mise en ceuvre et le compactage des matériaux GNF2 a 95 %
de I'OPM conformément aux prescriptions du présent cahier des charges ainsi que toutes sujétions
d’exécution suivant les prescriptions des CPC.

Prix n° 303 : Couche AC:

Ce prix rémunére au meétre cube, la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour couche anti-
contaminante sur une épaisseur de 10 cm. Ces matériaux doivent respecter la regle de la contamination
exprimée par la relation granulométrique suivante :

d 15 des matériaux filtrants < 4,5 d 85 du sol de plateforme.
Avec:

- d15 tamis a travers lequel passe 15% des éléments.

- d 85 tamis a travers lequel passe 85%.

Avec :

- D max inférieur au 1/3 de I’épaisseur de la couche.

- IP<20
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Il comprend toutes autres sujétions de malaxage d’arrosage et de mise en ceuvre. Y compris toutes sujétions.

Prix n° 304 - Fourniture de liant pour enduit d'imprégnation :
Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage du liant pour réalisation de
I'imprégnation ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels.

Prix n° 305- Fourniture de bitume pour Revétement superficiel bicouche

Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage de liant pour la réalisation du revétement
bicouche y compris les dopes éventuelles, ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents
contractuels.

Prix n° 306 : Mise en ceuvre de I'imprégnation

Ce prix rémunére au metre carré I'épandage du liant pour exécution de I'enduit d’imprégnation, suivant les
prescriptions du prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC ainsi que les dispositions de la note circulaire
n°215.30/96/08 du 05 Novembre 2008, y compris le sablage éventuel de I'imprégnation avec un grain de riz
avec un dosage agréé par I'administration ainsi que toutes sujétions résultants des documents contractuels. La
fourniture et le transport du liant seront réglés dans un prix a part.

Prix n° 307 : Mise en ceuvre du Revétement superficiel bicouche (gravillons 6/10 et 10/14) :

Ce prix rémunere au métre carré réellement exécuté suivant les prescriptions du prix n° D, 3,5, e du fascicule
n°2 du CPC ainsi que les dispositions de la note circulaire n°215.30/96/08 du 05 Novembre 2008, la mise en
ceuvre de I'enduit superficiel avec gravillons 6/10 et 10/14 y compris les dopes éventuelles ainsi que toutes
sujétions résultants des documents contractuels. La fourniture et le transport du liant seront réglées dans un
prix a part.

Prix N°308 : Couche MS :

Ce prix rémunere au métre cube la fourniture et mise en place d’'une couche de matériaux sélectionnés sur
une épaisseur de 20 cm ou 15 selon détail visé bon pour exécution pour accotement. Ce prix comprend
également le répandage, I'arrosage, et le compactage a 95% de 'OPM et toutes sujétions de mise en ceuvre et
suivant les prescriptions des CPC.

400- Assainissement et protection

Prix n° 401 - Déblais pour fouilles

Ce prix rémunere en meétre cube les déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute nature et toute
profondeur, y compris évacuation des déblais en excedent, blindage et étaiement éventuels des fouilles en cas
de terrain inconsistant. Il s’applique au meétre cube de déblai, les quantités a prendre en compte étant
calculées a partir des dimensions théoriques, portées aux profils du projet remis a I'entrepreneur, visés « Bon
pour exécution ». Il est précisé qu’il ne sera pris en compte aucun hors profil quelle que soit I'importance de
ceux-ci.

Prix n° 402 : Remblais pour fouille

Ce prix rémunere meétre cube le remblai des buses d’assainissement. Les matériaux du remblai doivent
répondront aux spécifications du CPC (réf. C1, 3,2) et seront arrosés et compactés jusqu’a 95 % de OMP en cas
les matériaux de déblai sont impropre pour leur réutilisation en remblai, le prix comprend I'apport extérieure
de remblai.

Prix n°403 - Buse 1000

Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture la pose des buses en béton armés de diametre 1000 mm type
CAO 135A de longueur unitaire 2,5m. Il comprend toutes sujétions de transport et de pose et de découpe
éventuelle, y compris I'exécution des enrobages en béton B20 si la génératrice extérieure de la buse est calée
a moins de 50cm de la plateforme roulable.il s’applique au metre linéaire posé dans la limite des longueurs
définies par les dessins visés bon pour exécution.

Prix n°404 - Buse @600

Ce prix rémunére au meétre linéaire la fourniture la pose des buses en béton armés de diametre 600 mm type
CAO 135A.1l comprend toutes sujétions de transport et de pose et de découpe éventuelle, y compris
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I’exécution des enrobages en béton B20 si la génératrice extérieure de la buse est calée a moins de 50cm de la
plateforme roulable.il s’applique au métre linéaire posé dans la limite des longueurs définies par les dessins
visés bon pour exécution.

Prix n°405 - Buse 3800

Ce prix rémunere au métre linéaire la fourniture la pose des buses en béton armés de diametre 800 mm type
CAO 135A. Il comprend toutes sujétions de transport et de pose et de découpe éventuelle, y compris
I’exécution des enrobages en béton B20 si la génératrice extérieure de la buse est calée a moins de 50cm de la
plateforme roulable.il s’applique au métre linéaire posé dans la limite des longueurs définies par les dessins
visés bon pour exécution.

Prix n° 406 : Béton B25 dosé a 350kg/m3

Ce prix rémunére au meétre cube, la fabrication et la mise en ceuvre du béton B25 (pour béton armé en
élévation ou en fondation) dosé a 350 Kg de ciment CPJ 45 par meétre cube.

Il comprend toutes les sujétions de fourniture de matériaux, vibration du béton ainsi que la fourniture et mise
en place des échafaudages nécessaires et leur enlévement.

Le coffrage est soigné sur les parements en élévation, il comprend toutes les sujétions de mise en place, de
surfaces courbes ou inclinées, de coffrage perdu et d’échafaudage.

Il s’applique au métre cube de béton en place, les quantités a prendre en compte étant calculées d’apres leur
volume en place pris en attachement dans la limite du volume théorique défini par les plans visés « bon pour
exécution ».

Prix N° 407 : Béton B20 dosé a 300kg/m3 :

Ce prix rémunére au métre cube, la fabrication et la mise en ceuvre du béton B20 dosé & 300 Kg/m> en
fondation et en élévation et sur blocage.

Ce prix s'applique au metre cube de béton exécutés. Il comprend la fourniture des matériaux, la mise en place
du coffrage de type soigné, la mise en ceuvre du béton, la vibration ainsi que toutes sujétions contractuelles.
Et tous les essais nécessaires et la formulation du béton.

Prix N° 408 : Béton B15 dosé a 200kg /m3

Ce prix rémunére au meétre cube, la fabrication et la mise en ceuvre du béton B15 dosé a 250 Kg/m3.

Ce prix s'applique au metre cube de béton exécutés. Il comprend la fourniture des matériaux, la mise en place
du coffrage de type soigné, la mise en ceuvre du béton, la vibration ainsi que toutes sujétions contractuelles.
Et tous les essais nécessaires et la formulation du béton.

Prix n°409 : Lit de sable :

Ce prix rémunere au metre cube, la fourniture et la mise en ceuvre d’un lit de pose pour canalisation
d’assainissement.

Le lit de pose sera composé d’une couche de sable propre suivant I'épaisseur fixée par les plans visés " bon
pour exécution ", réglée, arrosé et damée pour les fonds de fouilles en terrain meuble. Cette couche sera
profilée en pente suivant le projet est incluse dans ce prix conformément a la norme N.F.P 16.341 Octobre
1971.

Prix N° 410 : Acier :

Ce prix rémuneére en kilogramme, les aciers doux ou fort qui devront répondre aux conditions exigées dans les
textes en vigueur et le ferraillage seront exécutés conformément aux plans de béton armé. L’entrepreneur
devra tenir compte de la pose, la fagon, la fourniture des aciers ainsi que les fers de montage, les fils de
ligature et les cales au mortier de ciment (prévoir environ une cale par Kg d’acier en moyenne). Le poids des
aciers pris en compte résulte du métré théorique selon les plans d’exécution établi par le bureau d’études.

Prix n° 411 - Gabions :

Ce prix rémunere au metre cube I'exécution des gabions suivant les prescriptions du prix N° C-4-7 du fascicule
2 du CPC, y compris la fourniture, la mise en ceuvre des treillis métalliques, fils de ligature et des moellons de
remplissage, ainsi que les terrassements de toute nature et toute profondeur, évacuation des déblais
excédents, blindage et étaiement éventuels des fouilles en cas de terrain inconsistant.
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Les quantités a prendre en compte étant calculées d’apres leur volume en place dans la limite
du volume théorique défini par les dessins visés « Bon Pour Exécution».

Prix n° 412 - Matériaux drainant :
Ce prix rémunere au métre cube la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux drainant en pierres seches y
compris transport et toutes sujétions de bonne exécution.

Prix n° 413- Géotextile :
Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et la mise en place du tissu 200g/m2 dont les caractéristiques
doivent étre agrée par I'administration, y compris toutes sujétions de bonne exécution.

Prix n° 414- drain ¢160 :

Ce prix rémunere au meétre linéaire, la fourniture et pose du tuyau collecteur en PVC qui compléte le dispositif
de drainage derriere les piédroits et les tétes de I'ouvrage conformément aux plans d’exécution. Il comprend
toutes sujétions de fourniture, fagonnage et mise en place et toutes sujétions d'exécution.

Prix n° 415- Gros béton :

Ce prix rémunére en meétre cube, la fabrication et la mise en ceuvre du gros béton dosé a 300 kg de ciment par
m3 y compris toutes sujétions d’exécution. Les quantités a prendre en compte étant calculées d'apres leur
volume en place dans la limite du volume théorique défini par les plans d’exécution.

Prix n° 416- Joints Water stop:

Ce prix rémunére en metre linéaire la réalisation des joints seront du type «waterstop» en PVC, ou en
caoutchouc naturel, ou en caoutchouc synthétique.

Le joint «waterstop» sera soumis a I'agrément préalable du Maitre d’CEuvre. Le «waterstop» doit faire I'objet
d’une protection spéciale contre les rayons solaires et les conditions atmosphériques durant la période de
stockage et de construction. lls ne devront pas présenter de défauts de surface dépassant 10 mm de longueur
et 2 mm de profondeur. Ces joints seront complétés pour les parties verticales par un feuillard galvanisé (200 x
4) spité d’un coté, exécutés selon les normes en vigueur.

Prix n°417 Badigeonnage des parois

Ce prix rémunere le badigeonnage des parements en béton de I'ouvrage au contact avec la terre, Ce prix
rémuneére le badigeonnage des parements en béton de I'ouvrage au contact avec la terre, conformément aux
prescriptions du marché. Ce prix s'appliqgue au métre carré de surface effective de parements badigeonnés, au
contact des terres. Ce prix s'applique au meétre carré de surface effective de parements badigeonnés, au
contact des terres.

Prix n° 418 - Fossés bétonnés :

Ce prix rémunére au meétre linéaire I'exécution de fossé bétonné type TR-0.5 A en béton B3 de forme
trapézoidale d’'une hauteur vide de 0,50 m, de largeur supérieure vide de 1,50 m et de largeur inférieure vide
de 0,50 m et d’'une épaisseur des parois del5 cm. Il comprend les terrassements en terrain de toute nature et
a toutes profondeurs, le treillis soudé selon recommandations du bureau d’études, le remblaiement et toutes
sujétions de bonne mise en ceuvre, il sera réglé au métre linéaire de fossés réalisés.

Prix n° 419-Maconnerie pour Mur de souténement:

Ce prix rémunére au métre cube la construction d'un mur de soutenement en magonnerie y compris
rejointoiement et toutes sujétions. Les moellons ordinaires pour maconnerie, seront durs, bien
gisants, sans fils, dégagés de toutes gangues de terres propres et lavés si c’est nécessaire. lls seront
taillés et posés a bain de mortier dosé a 300 kg de ciment. Le rejointoiement sera réalisé a I'aide de
mortier dosé a 400 kg de ciment, les joints étant bien remplis, serrés fortement et lisses.

500- Signalisation
Prix n°501 : Signalisation horizontale
Ce prix rémunere au metre linéaire, peint les opérations de marquage d'une bande de 15 cm de large.
Il Comprend le nettoyage préalable de la chaussee, la fourniture et I'application de peinture blanche de
chaussée rétrofléchissante appropri¢ et de microbilles, les frais de main d’ceuvre et toutes autres
sujétions.
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Prix n°502 : Panneaux standards y/c support

Ce prix rémunére 'unité, la fourniture et la pose des panneaux standards y/c support, en téle électro-zinguée
d’épaisseur 15/10, entierement réflectorisés et seront renforcés au verso par un fer en T et munis de pointe de
fixation par boulons. Ces panneaux doivent étre implantés aux endroits désignés par le maitre d’ouvrage. Ces
panneaux doivent étre exempté de tout défaut et que ceux livrés et qui ne répandent pas aux exigences seront
rejetés par I'administration et remplacés aux frais de I’'entrepreneur.

Prix n° 503 : Panneaux de direction :

Ce prix rémunére a l'unité, la fourniture et la pose des panneaux de direction a gamme normal et a
rétroflexion normal y/c support, boulons, ainsi que toute suggestion pour une parfaite exécution des travaux.
Ces panneaux doivent é&tre en tble électro-zinguée d’une épaisseur de 15/10. Ces panneaux doivent étre
implantés aux endroits désignés par le maitre d’ouvrage. Ces panneaux doivent étre exempté de tout défaut et
qgue ceux livrés et qui ne répandent pas aux exigences seront rejetés par I'administration et remplacés aux frais
de I'entrepreneur.

Prix n° 503 : Panneaux de pré-signalisation

Ce prix rémunére a lunité, la fourniture et la pose des panneaux de pré-signalisation constitués de planche
d’aluminium emboitable et interchangeable. Ces panneaux doivent étre implantés aux endroits désignés
par le maitre d’ouvrage. Ces panneaux doivent étre exempté de tout défaut et que ceux livrés et qui ne
répandent pas aux exigences seront rejetés par I'administration et remplacés aux frais de I'entrepreneur.
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CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS DIVERSES
ARTICLE V.1 - DELAI D’'EXECUTION — PENALITE DE RETARD

V-1-1Délai du marché

Le délai d’exécution global du présent marché est fixé Douze mois (12) Mois a compter de la date fixée par
I’ordre de service prescrivant a I'Entrepreneur de commencer les travaux.

V-1-2 Pénalité de retard

En cas de non-respect de ce délai par I'Entrepreneur des pénalités de retard d’'un montant de 1/1000 du
montant du marché (DH/jour de calendrier) seront appliquées.

En application des dispositions de I'article 6583 du CCAG-T, le montant des pénalités est plafonné a Huit pour
cent (8%) du montant du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants ou I'augmentation
dans la masse des travaux.

V.1.3 pénalité pour le non-respect de la signalisation temporaire de chantier

Tout constat par le Maitre d’ouvrage de I'absence de la signalisation temporaire ou manquement en totalité
ou partiellement aux prescriptions de l'article V-5 et a la définition du prix N°102, celle-ci sera considéré
comme non réalisation de la signalisation provisoire et le titulaire sera passible d’'une pénalité de deux milles
dirhams la journée (2.000dh/jour). La pénalité est appliquée et introduite d’office dans les décomptes
provisoires.

Le gardiennage permanent jour et nuit de la signalisation est une obligation contractuelle. Tout manquement a
cette clause sera considéré comme manquement aux clauses de la signalisation temporaire.

ARTICLE V-2- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE - CAUTIONNEMENT DEFINITIF :

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a 300 000 dh (Trois cent mille Dirhams).

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant du marché T.T.C. Il est
restitué au titulaire du marché dans les conditions fixées a I'article 19 du CCAGT.

ARTICLE V -3 - NANTISSEMENT :

Dans I'éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13

relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février

2015), étant précisé que :

1- La liguidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins
du président de la région Fes-Mekneés ;

2- Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi n°112-13 peuvent étre requis
du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et
sont établis sous sa responsabilité.

Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par |'article 8 de la loi n°
112-13.

3- Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fes seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

4- Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du marché
portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en
exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

5- Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de I'original
conservé par I'administration sont a la charge du titulaire du marché.
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ARTICLE V -4 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par l'entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite a I'adresse indiquée au présent marché (en
application de I'art.20 du CCAG-T).

ARTICLE V-5 - EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel et le
dépot provisoire des matériaux, du domaine public constituant les emprises des routes classées, a condition
qgue les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni gene a la circulation. Ces emplacements seront
remis en leur état initial a la fin des travaux. Cette remise en état conditionne le prononcé de la réception
provisoire des travaux.

ARTICLE V -6 - SUJETIONS DIVERSES D’EXECUTION

En plus de ce qui est prévu a l'article 46 du CCAG-T, I'entrepreneur ne peut soulever aucune objection et n’a
droit a aucune réclamation pour :

1- Sujétions résultant du maintien des communications. Pendant I'exécution des travaux, la circulation routiere
au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-apres :

Il ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du maftre d’ouvrage au droit des travaux
afin de permettre I'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations auront une longueur au
plus égale a deux (2) km et seront bien soignées (nivellement, arrosage, signalisation...).

L'Entrepreneur devra arroser régulierement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la
poussiére, plus particulierement dans les traversées de villes et villages.

Pour éviter I'émission des poussiéres, I'entrepreneur devra recouvrir d’une bache les remblais, les déblais, les
produits de carriére ainsi que toute matiere pulvérulente qu’il transporte dans les bennes de ses camions.

Les colts afférents a la construction des pistes de déviation, leur entretien, ainsi que les mesures de
protection de I'environnement sont a inclure dans les prix unitaires du bordereau des prix.

Les tracés de déviations sont a soumette avant toute exécution et travaux au Maitre d’ouvrage. S'il y a
destruction de cultures ou dégradation de biens, I'entreprise doit indemniser les personnes concernées.

2- Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers a I'entreprise :

Les travaux visés a l'article 46 du paragraphe I.b du Cahier des Clauses Administratives Générales sont élargis a
tous les travaux qui se réaliseront simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE V -7 — DEPLACEMENT DES RESEAUX :

Par dérogation aux dispositions de I'article 39 du CCAG-T, pour tous les réseaux, I'entreprise procédera a leur
découverte en réalisant des tranchées par ses propres moyens et en présence des représentants des
organismes concernés pour éviter les risques de détériorations de ces réseaux.

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégats causés a ces réseaux au moment de la
réalisation des travaux.

ARTICLE V- 8 - RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS
Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de I'article
23 du CCAG-T.

ARTICLE V -9 — MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE
Les mesures de sécurités et d’hygiene sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues a ce
sujet a I'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.
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ARTICLE V- 10 — SEUILS DES INTEMPERIES ET AUTRES PHENOMENES NATURELS POUVANT CONSTITUER UN
CAS DE FORCE MAJEURE

Conformément aux prescriptions de 'article 47 du CCAG-Travaux notamment son paragraphe 2, les seuils des

intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme suit :

- laneige:.2,5. m

- la pluie : 150 mm

- le vent : 120 km/h

- le séisme : 7,0 degré sur I'échelle de Richter.

ARTICLE V-11 - DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

Pour mémoire (voir article 13 § 2, 3 et 4 du CCAG-T)

Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent étre remis a I’entrepreneur sur sa demande pour
I"accomplissement de son travail sont les notes d’expertise géologique de la zone du projet. Ces documents
doivent étre rendus au maitre d’ouvrage avant la réception provisoire

ARTICLE V. 12 - CONDITIONS DE RESILIATION

La résiliation peut avoir lieu selon les dispositions et suivant tous les cas prévus au CCAG-T et du décret
précité.

ARTICLE V. 13 DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché interviendra avant tout commencement d’exécution.
Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de Soixante-quinze (75) jours a compter de la date

d’ouverture des plis. Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, il sera fait
application des dispositions prévues a I'article 153 du Décret n°2-12-349 précité.

Article V 14 ASSURANCE

En application de I'article 25 du CCAGT, I'entrepreneur est tenu de fournir les attestations d’assurance citées
ci-dessous :

a) Véhicules automobiles utilisés sur chantier.
b) Accidents de travail.

c) Responsabilité civile incombant :
= A I'entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a la
réception définitive, les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de I'entrepreneur, etc. quand il
est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I’entrepreneur, de ses agents ou d’un défaut de ses
installations ou de ses matériels ;
= A I'entrepreneur, en raison des dommages causé sur le chantier et ses dépendances aux agents du maitre
d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le maitre d’ouvrage a accéder aux
chantiers, jusqu’a la réception définitive ;
= Au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés aux tiers sur le chantier et ses dépendances par ses
ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents, etc. I'entrepreneur renonce a tout
recours contre le maitre d’ouvrage ;
= Au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I'entrepreneur et provenant, soit du
fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entrainerait un recours de la
victime ou de I'assurance « accident du travail ».

d) Dommages a l'ouvrage, a ce titre sont garantis, pendant la durée des travaux et jusqu’a la réception
provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes ou mobiles du
chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers, contre les risques d’incendie, vol,
détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

L'entrepreneur doit informer le maitre d’ouvrage de toute modification ou résiliation concernant les polices

d’assurances prévues par le présent article sous peine de I'application des mesures coercitives prévues a

I"article 79 du CCAGT.
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Article V 15— LA RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE
La réception provisoire sera prononcée conformément a I'article 73 du CCAGT.

A I'expiration du délai de garantie il sera procédé a la réception définitive des travaux conformément a I’article
76 du CCAGT.

Article V16 — VALIDITE DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’apres visa du trésorier régional de Fes et
notification de son approbation par le Maitre d’Ouvrage.

Article V -17- RETENUE DE GARANTIE.

Une retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sera opérée sur le montant des travaux et cessera de croitre
lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant du marché compris le montant des avenants.

Article V -19 DELAI DE GARANTIE.

La période de garantie des travaux est fixée a 12 mois a compter de la date de la réception provisoire.

Durant ce délai, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de corriger tous les défauts
et malfacons qui apparaissent.

En cas de non - exécution, apres la notification du maitre de l'ouvrage, celui-ci pourra faire exécuter les
réparations par une autre entreprise a la charge et aux frais de I'entrepreneur

ARTICLE V 20 : SOUS-TRAITANCE :
Les conditions de sous-traitante seront réglées par les dispositions de I'article 158 du décret 2-12-349 précité.

ARTICLE V 21 : VERSEMENT A TITRE D’AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHE

Dans les conditions du décret n® 2-14-272 du 14 Rejeb 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en matiére de
marchés publics , un versement a titre d’avance est octroyé au titulaire du présent marché dont le taux et les
conditions de versement et de remboursement sont fixés comme suit :

Le montant de I'avance est fixé a 10% du montant initial du marché (TTC) pour la partie inférieur ou égal a
10Mds et a cing pour cent (5%) du montant du marché toutes taxes comprises (TTC) pour la partie du
montant du méme marché supérieur a 10Mds (TTC) sans toutefois que le montant total de I’avance ne
puisse dépasser 20Mds (TTC) déduction faite de la part du marché qui fait I'objet de sous - traitance ;

L'avance est octroyée en totalité au titulaire du marché qu’aprés constitution du cautionnement définitif,
enregistrement du marché, notification de I'ordre de service de commencement d’exécution des prestations
objet du marché et présentation des attestations d’assurances prévues par le CPS ;
Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement a I'octroi de I'avance, une caution personnelle et
solidaire s’engageant avec lui a rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maitre
d’ouvrage ;
Le remboursement du montant de I’avance est effectué par la déduction sur les acomptes dus au titulaire du
marché sachant que le montant total de I'avance doit en tout état de cause, étre restitué lorsque le montant
des prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80% du montant toutes taxes comprises des
prestations qui lui ont confiées au titre dudit marché.
e la caution personnelle et solidaire doit étre constituée et déposée aupres du maitre d’ouvrage dans
les 30 jours qui suivent la notification de I'ordre de service de commencement des prestations ;
e |’ordonnancement du montant de I'avance devra étre effectué dans les 15 jours suivant la date de
dépot par le titulaire du marché de la caution personnelle et solidaire ;
e Le remboursement de I'avance commence dés que le montant des sommes payées au titre du marché
atteint 30 % du montant initial de celui-ci ;
e Lestaux de remboursement de I'avance sont fixés a :
» 10 % du montant des acomptes
A noter que pour le ler remboursement, ce taux s’applique au montant de I'acompte au-dela de 30 %
du montant initial du marché ;
e En cas de résiliation du marché quelle qu’en soit la cause, la liquidation du remboursement de I'avance
est immédiatement effectuée sur les sommes dues a l'entreprise ou a défaut sur la caution
personnelle et solidaire ;
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e En cas de sous traitance survenue apres versement de |’avance, la part de I'avance correspondante au
montant des travaux sous traités, doit étre prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues
au titulaire ;

e En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du
montant de I'avance versée au titulaire du marché.

ARTICLE V 22— CLAUSES TRAITEES PAR LE C.C.A.G-T

Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés et au C.C.A.G.-T et
par conséquent ne sont pas reproduites au présent C.P.S :

- Le domicile de I'entrepreneur ;

- 'enregistrement du marché ;

- ’augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;
- Les changements dans les diverses natures d’ouvrages ;

- Les litiges.

ARTICLE V-23 : LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Exemple d’application du test de Wilcoxon
Annexe 2 : Fiche des ateliers pour travaux

Annexe 3 : Liste récapitulative du matériel a utiliser

Annexe 4 : Modeéle de sous-détail des prix

Annexe 5 : Signalisation temporaire des chantiers routiers
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CHAPITRE V : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE RELIANT BAB BOUDIR ET CHAKKA (RR507) VIA
DOUAR SAKHRA (1ere tranche). Province de Taza

N° Désignation Unité | Quantité P.U Montant
Prix H.T
100. Installation du chantier et travaux
divers
101 | Installation du chantier Ft 1,00
102 | Signalisation globale temporaire JOUR 365
103 | Piquetage et travaux topographiques km 13,5
104 | Déplacement des poteaux électriques U 3,00

200. Terrassement

201 | Déblai en terrain de toute nature m® 278
324,00
202 | Remblais m® | 17 475,00

300. Chaussée

301 | Couche GNC 3 8 084,00

302 | Couche GNF2 3 ] 15582,00

m
m

303 | Couche AC m® 4 289,00
T

304 | Fourniture de liant pour enduit 82,00
d'imprégnation

305 | Fourniture de bitume pour T 147,00
Revétement superficiel bicouche

306 | Mise en ceuvre de I'imprégnation m* 53 905,00

307 | Mise en ceuvre du Revétement m* 53 905,00
superficiel bicouche (gravillons 6/10
et 10/14)

308 | Couche MS m° 4 494,00

400. Assainissement et
Environnement

401 | Déblai de fouilles m? 8 523,00
402 | Remblai de fouilles m> 2 353,00
403 | Buse @1000 ml 349,00
404 | Buse @600 ml 53,00
405 | Buse @800 ml 346,00
406 | Béton B25 dosé a 350kg/m3 m? 503,00
407 | Béton B20 dosé a 300kg/m3 m® 283,00
408 | Béton B15 dosé a 200kg/m3 m® 76,00
409 | Lit de sable m® 123,00
410 | Acier Kg |47 772,00
411 | Gabions m* 3613,00
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412 | Matériaux drainant m* 14,00
413 | Géotextile m? 156,00
414 | Drain ¢160 ml 49,00
415 | Gros béton m* 5,00
416 | Joints Water Stop ml 32,00
417 | Badigeonnage des parois m* 139,00
418 | Fossé bétonné ml 8 252,32
419 | Magonnerie pour mur de souténement m* 2 033,00

500. Signalisation

501 | Signalisation horizontale ml 18 000,00

502 | Panneaux standards y/c support U 6,00
503 | Panneaux de direction U 1,00
504 | Panneaux de pré signalisation U 3,00
TOTAL H.T
TV AZ20%
TOTAL GENERAL TTC
Faita ................... Le..............

(Signature et cachet du concurrent )
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ANNEXE 1

EXEMPLE D’APPLICATION DU TEST DE WILCOXON

Population de référence :

Nombre de mesures de la planche de référence : m = 30

Valeurs :

Population a tester :

Valeurs :

2.12 2.07 2.10 2.08 2.07
2.17 2.20 2.12 2.06 2.12
2.10 2.10 2.20 2.08 2.06
2.08 2.12 2.09 2.16 2.08
2.05 2.09 2.11 2.03 2.14
2.13 2.11 2.08 2.09 2.08
Nombre de mesures du contréle : n =15

2.12 2.14 2.12

2.16 2.19 2.11

2.15 2.13 2.15

2.08 2.10 2.12

2.15 2.12 2.07

276.

Valeur seuil critique pourm=30etn=15 :

Classement des valeurs :

Comptage | Classement des m+n valeurs | Rang de m+n | Rang des n
des valeurs| m valeurs n valeurs valeurs valeurs

1 2.20 1.5

2 2.20 1.5

3 2.19 3 3

4 2.17

5 2.16 5.5

6 2.16 5.5 5.5

7 2.15 8 8

8 2.15 8 8

9 2.15 8 8

10 2.14 10.5

11 2.14 10.5 10.5

12 2.13 12.5

13 2.13 12.5 12.5

14 2.12 17.5

15 2.12 17.5

16 2.12 17.5

AOO N°59/RFM/2018
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Comptage | Classement des m+n valeurs | Rang de m+n | Rang des n
des valeurs| m valeurs n valeurs valeurs valeurs
17 2.12 17.5
18 2.12 17.5 17.5
19 2.12 17.5 17.5
20 2.12 17.5 17.5
21 2.12 17.5 17.5
22 2.11 23
23 2.11 23
24 2.11 23 23
25 2.10 26.5
26 2.10 26.5
27 2.10 26.5
28 2.10 26.5 26.5
29 2.09 30
30 2.09 30
31 2.09 30
32 2.08 35
33 2.08 35
34 2.08 35
35 2.08 35
36 2.08 35
37 2.08 35
38 2.08 35 35
39 2.07 40
40 2.07 40
41 2.07 40 40
42 2.06 42.5
43 2.06 425
44 2.05 44
45 2.03 45

Somme des rangs des n valeurs = 250

Valeur seuil =276
Conclusion : La somme des rangs des n valeurs est inférieure a la valeur seuil. Les résultats sont donc
acceptables.
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ANNEXE 2

Atelier pour travaux de :

Quantité a traiter :

Durée de la tache :
Rendement de I'atelier

Date d’amené sur le chantier :

vk wN e

Date de repli :
Constitution du poste de travail :

¢ Nombre d’heures par poste

¢ Nombre de poste par jour

¢ Nombre de jours ouvrés par mois

Nombre d’ateliers affectes a la tache :

Rendement unitaire

Quantité Composition de I'atelier
Unité Valeur
Type de matériel (a titre d’exemple)
Bulldozer pour ripage m3/h
Bulldozer pour accumulation m3/h
Chargeuse sur pneus m3/h
Pelle avec démolisseur m3/h
Dumper m3/h

Personnel
Chef de I'équipe
Conducteur d’engin
Ouvrier spécialiste
Aide ouvrier
Manceuvre

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque tache figurant au programme de travaux).

AOO N°59/RFM/2018 Page 46 sur 50



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

ANNEXE 3

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation du
matériel
Avec indication du

type

Nombre

Rendement par
heure/jour

Age
Année

Etat
(1)

Lieu de
travail actuel

Disponibilité
(2)

(1) neuf, rénové, usagé, tres usagé

(2) indiquer la date a laquelle le matériel sera disponible
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ANNEXE 4

Modeéle du sous-détail des prix

N° des |Quantit| Montant des Main Frais de Frais généraux (y | Taxes | Mar | Total (H.T)
Prix és matériaux et | d’ceuvre | fonctionnement compris ges
fournitures du matériel amortissement
(consommable et | du matériel le
entretien) cas échéant)
a) (7) (9) =
(1) (2) (4) (5) (6) (8) | 3+4.....+8
1
2
3

(9) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré

NB : La colonne n° (7) comprend toutes les taxes sauf la TVA
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Annexe 5
Signalisation temporaire des chantiers routiers

Panneau de chantier de dimension 4mx2m

Royaume du Maroc = A—u jiall 4Slaall
Ministére de I'Intérieur R agtaal 505,
Région Fés - Mekneés T ATEve (uliSa - (yuld dga
Maitre d’'Ouvrage: 2 £ 9 dhall cal a
Région Fés — Meknés i - uld dga
Supervision des travaux : D dwal Je i ey
- Agence Régionale d‘Exécution des Projets o bdiall a4 ggad) ANS g1
.......... BERY
TRAVAUX DE .......
Marché N®: e /2018 : ab ABka
Delai d’execution : e, s SV Ba
Coit du projet (en DH) : 1 (phd) £ g dal) AdlS
Entreprise d’exécution : s JRaY Gladl Adlal AY glaall
Bureau d’études et assistance techniques : 1 ATl BasLuall g bl jal) (iiSa
Laboratoire: 1ol

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

boEl.Er °
Région FES MEKNES

JedY) sl e @il zle Y oo asl diad

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux

| Panneaux de début de chantier de dimension 2m X Im

gl o 182

Merci de votre compréhension
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derniére page
MARCHE N° ........ccceeeeueeee
Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert, sur offres de prix en vertu des
dispositions de I'alinéa 2§ 1 de l'article 16 et §1 de 'art 17 et alinéa 3§3 de I'article 17
du Décret n° 2-12-349 du 08 joumadal 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE RELIANT BAB BOUDIR ET CHAKKA (RR507)
VIA DOUAR SAKHRA (1ere tranche) — PROVINCE DE TAZA

A

=710 SEPT LU18

Lu et accepté par:

L’Entrepreneur
sident et P.0
pMNL
: [ LE :
’ - > 13 SEPT 2018
Visé par : Approuvé par
A LE A LE
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