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Travaux de construction de pistes a la préfecture de Meknés :
1. Construction depistededouar Boumrag adouar Karma, Commune d’Oualili.
2. Constructiondelapistereliant Douar Lhafari et Douar El Kalea, Communede Sidi Abdellah El
Khayat.

MARCHE N°: ....../2018.

Passé enapplicationdes dispositions del'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de I'article 17 et
l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le président du conseil régional de larégion de FES-MEKNES, agissantau nom et pour le compte du conseil
régional de larégion de FES-MEKNES, désignée ci-aprés indifféremment par le maitre d’ouvrage ou I'administration.

D'UNE PART
Et
1. Cas d’une personne morale
1 qualité ......oooiiiiri
Agissant au NOmM et pour 1e cCOmMPLe de........o.ovininiieieiii e e en vertu des pouvoirs

qui lui sont conférés.

Au capital social............cooiiiiiiii Patente n® ..o
Registre de commerce de ...........coevvvvviininiinnnn.n. Souslen®......cooooiiiiiiiiii
Afili€ 2 1a CNSS SOUS N ..ottt e
Faisant élection de domiCile au ............ooiiiiiiuiii e

Compte bancaire n° (RIB sur 24

001U (08T 1 ouvert aupres

Désigné ci-apres par le terme « I’Entrepreneur».

D’autre part

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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Travaux de construction de pistes a la préfecture de Meknés :
1. Construction de piste de douar Boumraq a douar Karma, Commune d’Oualili.
2. Construction de la piste reliant Douar Lhafari et Douar El Kalea, Commune de Sidi Abdellah El
Khayat.

MARCHE N°: ....../2018.

Passé enapplicationdes dispositions del'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de I'article 17 et
l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n® 2.12.349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le présidentdu conseil régional de larégion de FES-MEKNES, agissantau nom et pour le compte du conseil
régional de larégion de FES-MEKNES, désignée ci-aprés indifféremment par le maitre d’ouvrage ou I'administration.

D'UNE PART

Et

2. Casdepersonne physique
M. e,

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ..........coovvviiiiiiiiiiiiiiiinenn.n. Souslen®..........cooeenvinnnn.
Patente N ...

Affili¢ a1a CNSS sous n° .....ooviiiiiiiiiiiiiiin

Faisant élection de domicCile au ............ooiiiiiiiiiiii e
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)............ ouvert auprésde...................

Désigné ci-apres par le terme «I’Entrepreneur».

D’autre part

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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Travaux de construction de pistes a la préfecture de Meknés :
1. Construction de piste de douar Boumraq a douar Karma, Commune d’Oualili.
2. Construction de la piste reliant Douar Lhafari et Douar El Kalea, Commune de Sidi Abdellah El
Khayat.

MARCHE N°: ....../2018.

Passé enapplicationdes dispositions del'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de I'article 17 et
l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n® 2.12.349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le présidentdu conseil régional de larégion de FES-MEKNES, agissantau nom et pour le compte du conseil
régional de larégion de FES-MEKNES, désignée ci-aprés indifféremment par le maitre d’ouvrage ou I'administration.

D'UNE PART
Et
3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention
......................................................... (les références de la convention)..............coeveveveiniinin s
e Membrel:
1 P qualité .........cooviiiinne.
Agissant au nom et pour le compte de...............ooiiiiin. en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social .........ooiiiiiiiii Patenten® ...,
Registre de commerce de ..............ooeiiiiiiinin. Souslen®......cooiiiiiiiiiiii,
ASFiliE 212 CNSS SOUS N L nuiitiie i e
Faisant élection de domicile au ............oooiiiiiiiiiiiiiii i
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)...........c.cceveviviiiriiieienanennn.. ouvert aupreés de..................
e Membre2:
(Servir les renseignements le concernant)
- Membren:
Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
L PN (prénom, nom et qualité) en
tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution des prestations, ayant un compte bancaire
commun sous n° (RIB sur 24 positions)............ooevvriiiieiiiiinneneennnnn. ouvert aupres de
Désigné ci-apres par le terme « ’Entrepreneur».
D’AUTRE PART
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CHAPITRE | : INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

ARTICLE 1.1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet : Travaux de construction de pistes a la préfecture de Mekneés :
1. Construction de pistede douar Boumrag adouar Karma, Commune d’Oualili.

2. Constructiondelapistereliant Douar Lhafari et Douar El Kalea, Commune de Sidi Abdellah El Khayat.

ARTICLE 1.2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché estpassé parappel d'offres ouvert, suroffres de prixenvertu des dispositions de
lalinéa 28 1 de l'article 16 et 81 de l'art 17 et alinéa 383 de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 08
joumadal 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 1.3 : Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-apres :

e L’acte d’engagement,

e Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

e Le mémoiretechnique,

e Le bordereau des prix — détail estimatif,

e Le Cahierdes Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministére
de 'Equipement et édité par luienvertu de I'arrété n°451-83 du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou
complété,

¢ lecahierdesclausesadministratives généralesapplicablesauxmarchésdestravaux exécutéspourle
compte de I'Etat, approuvé par le Décretn® 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016),

Parle faitméme de la signature de I'acte d’engagement, 'Entrepreneur estréputé avoir lu etaccepté
les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pieces rendues
contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 1.4 : Textes généraux
Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Dahirn®1-15-83du20ramadan 1436 (7juillet2015) portantpromulgationdelaloiorganiquen®111-
14 relative aux régions ;

2. LeDécretn°2-12-349 du 08 Joumadal l, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics ;

3. Ledahirn®1-09-02du22safar1430(18février2009) portantpromulgation Delaloin®45-08relative
al'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements ;

4. le décretn°2-09-441 du 17 moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant reglement de la comptabilité
publique des collectivités et de leurs groupements ;

5. Décretn 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés

6. LeDécretRoyal N°2-09-608 du27/01/2010 portant reglement général de lacomptabilité publique ;

7. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux approuvé
par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13/05/2016) ;

8. Décret n®2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires relatifs aux
commandes publiques;

9. Arrété du Chefdu Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les reégles et les conditions de
révision des prix des marchés publics ;
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10. Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires ;

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Le décretn®2.73.371/du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions d’agrément et de
contrble des géométres privés et les sociétés exécutant des travaux topographigques pour le compte
des Administrations publiques et de certaines personnes ;

Dahir n°1-15-05du 29 Rabii 111436 (19/02/2015) portant promulgationsde laloin°112-13relatifau
nantissement des marches publics ;

Le Dahirn®1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de laloi 30.85relative alaT.V.A.;
Arrété du Ministre de I'Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013 abrogeant et
remplacant le tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999 instituant, pour la passation de
certains marchés de services pour le compte de I'Etat, un systéme d’agrément des personnes
physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de maitrise d’ceuvre ;
Arrétén°1871-13du13-06-2013fixantlarémunérationrelative alaremise des plans etdocuments
techniques prévue parlesarticles 19 et 99 du décretn®2-12-349 du 20-03-2013relatifaux marchés
publics ;

Lacirculaire n° 75I1GSA du 22.01.82 relative ala réglementation et la |égislation du travail ;

Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant reglement général de la
Comptabilité Publique tel qu’il a été modifié ou complété ;

Lacirculaire du premier Ministre n° 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980) relatif aux
assurances des risques situés au Maroc ;

Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du I'état et
édité par lui, en vertu de I'arrété n° 451.83 du 6/12/82 ;

Arrétén°®1872-13du 13/06/2013relatif alapublication des documents dans le portail des marchés
publics ;

Arrété du ministre de lintérieur n°® 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses
administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces etdes
communes ;

Arrété du ministre de I'intérieur n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des prescriptions
communes applicables aux marchés desrégions, des préfectures, des provinces etdes communes;;
Arrété duministredel’intérieurn®3575-13du10/12/2013fixantles modalités delacompositiondes
commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec présélection, ainsi que celle du
jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et des communes ;

Arrété du ministre de lintérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité des
membres du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes ;

Arrété duministredel'intérieurn®3610-13du 10/12/2013fixantles autorités habilitées aapprouver
les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes;;

Arrété duministre d'Etat, ministre de l'intérieur n°® 1041-99 du 16 rabiil 1420 (30/06/1999) étendant
auministére del'intérieurlesdispositions du décretn® 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994)
instituant pour le compte du ministére des travaux publics, de la formation professionnelle et de la
formation des cadres, un systéme de qualification et de classification des entreprises de Batiment et
de travaux publics. B.O. n° 4732 du 07/10/1999 ;
Arrétén°3011-13dela30/10/2013portanteapplicationdel'article 156 dudécretrelatifauxmarchés
publics.

Silestextes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer aux plus
récents d'entre eux.

En outre I'entrepreneur devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne
pourra en aucun cas exciper 'ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations quiy sont contenues.

7
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Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les
conditions etclauses prévues au C.C.A.G-T ainsique celles prévues parles autres pieces contractuelles du
marché.

ARTICLE 1.5 : Définitions

En complément aux définitions données par le décret n° 2-12-349 sus visé et par le CCAG-T,on
entend par «ouvrage »: le travail aréaliser quel que soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage
d’assainissement, etc...).

ARTICLE 1.6 : Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend I'exécution et'achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les
cahiers des charges, ainsique I'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions
Communes jusqu’a la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :
« La mobilisation de la main d’ceuvre et son encadrement,

o Lafourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la construction,

o La fourniture et I'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si
nécessaire,

e La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’'une maniere générale, toutes les
prestations a caractére provisoire ou définitif nécessaires a la réalisation et a 'achévement des travaux et
al'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est spécifiée par le
marché ou qui en découle raisonnablement.

L’Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :
o Veérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de fagon
précise et sans équivoque les ouvrages aréaliser.
o Procéder aux études complémentaires et & I'établissement de tout document technique (note de
calcul ou plans de détail) qui sont nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

ARTICLE 1.7 : Consistance des travaux
Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

1. Travaux de terrassement:
PK Pk Largeur de la )
L . Consistance de travaux
Piste Origine Fin plate-forme (m)
Sidi abdellah Al Khayat 0+000 3+17 6,00 m Déblai et Remblai : conformément
Oualili 0+000 1+830 6,00 m a l'étudetechnique
2. Travaux de construction du corps de chaussée :
. PK Pk Largeurdela .
Piste . . g i Consistance de travaux
Origine Fin chaussée (m)
Sidi abdellah Al Khayat 0+000 2+750 4,00 m
20 GNF3 +20 GNC +RSB
Oualili 0+000 1+830 4,00 m
3 Travawxdesaccotements 8
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. PK Pk Largeur _
Piste . . Consistance de travaux
Origine Fin RD RG
Sidi abdellah Al Khayat 0+000 2+750 Im 1m
20 GNF3 +20 MS2
Qualili 0+000 1+830 1m Im
4, Quvrages d’assainissement et de protections :

Cestravaux serontréalisés conformément aux plans et détails visé « Bon pour exécution », ils consistent
en ce qui suit :

- Travaux de prolongement, ou de construction des ouvrages d’assainissement :

- Soutenement en Gabion

- Fosses bétonnés
llseraprocédé al'aménagement d'exutoires aux emplacements désignés par le maitre d’'ouvrage ou son
représentant.
ARTILCE 1.8 : Description des travaux

Les travaux a exécuter au titre du présent marché, selon la consistance susmentionnée,
comprennent :

1- Installation de chantier alacharge de I’entreprise :

- Aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et aux
laboratoires ;

- Les panneaux de chantier ;

- Installations diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules et leurs raccordements aux
réseaux, etc.

- Construction et entretien des pistes de chantier, des pistes d'accés au chantier, aires dépots ainsi que
leur entretien;

- Aménagement d'aires de stockage des matériaux et leurs protections contre toute pollution ;

- Aménagement des déviations provisoires pour le maintien de la circulation;

- Lesrétablissements provisoires des acces privés ;

- Lesclbtures et le gardiennage des installations de chantier ;

- Toutes les installations nécessaires pour assurer le déroulement des travaux conformément aux
régles de 'art et aux conditions de sécurité.

2- Travauxtopographiques alachargedel’entreprise : Piquetage dutracédelapiste

Avant le démarrage des travaux, il sera procédé contradictoirement par le BET, et I'entreprise aux levés
topographiques duterrainnaturel. Ce levé seraréalisé sur une bande de largeur minimale de 20 m tout
enrespectantlesespacementsentre profilsentraversindiqués surle dossierdu projetd’exécutionvisé
« Bon pour exécution ».

L’entreprise doitremettre le dossierdulevé initialen 3exemplaires avantle démarrage destravaux des
terrassements, qui doit comprendre les cahiers des profils en travers.

Les talus apres terrassement, doivent avoir une pente conforme a celle indiquée sur les profils en travers
du dossier d’exécution visé « Bon pour exécution ».

Lesfraisdeslevéstopographiquesainsique la production des documents susvisés sontalacharge de
I'entreprise.
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3- Travaux de terrassements:

Déblais :

- Nettoyage duterrain, arrachage et abattage des taillis, broussailles, haies, anciennes souches et
dessouchage d’'arbres situés a l'intérieur des emprises des travaux ;

- Dépose de panneaux de signalisation, bornes kilométriques, balises et leurs reposes apres
achévement des travaux avec changement, par les mémes types, des éléments et unités
endommageés ;

- Préparation de l'assiette de laroute et de ses dépendances par décapage et purges avec mise en
dépdbt provisoire ou définitif des produits extraits en dehors de 'emprise ;

- Exécution des fossés provisoires destinés a I'écoulement des eaux pendant les travaux de
terrassements ;

- Blindage, étayage et captage de sources ;

- Exécution des déblais en masse et des déblais d’encaissement de la route et de ses dépendances,
redans et risbermes, en terrain de toute nature, y compris la mise en dépét des matériaux non
réutilisables et les opérations de modelage des dépbts hors de I'emprise ;

- Réglage et compactage des plates-formes, talus et bermes ;

- Mise en état des dépbts, démolition et remise en état des terrains des déviations provisoires et
nettoyage complet du chantier et de ses abords en fin de travaux ;

- L’exécutiondesfossésetdes cunettes suivantlesindications des plans visés « Bon pour exécution ».

Remblais :

- Fourniture, transport et mise en ceuvre des matériaux pour remblai ;

- Fourniture d'eau pour humidification des matériaux ;

- Exécution des remblais pour élargissement de la plate-forme y compris la préparation des assises par
purges, décapage, drainage, réglage et compactage des sols supports ;

- Décapage et reprofilage de la plate-forme existante ;

- Leréglage etle compactage de la plate-forme.

4- Travauxdechaussées etaccotement:

- Leréglage et compactage du fond de forme ;
- Lafourniture etlamise en ceuvre et le compactage des matériaux pour couche de fondation pour

chaussée et accotement;

- Lafourniture etla mise en ceuvre et le compactage des matériaux pour couche de base ;

- Lafourniture etlamise en ceuvre etle compactage des matériaux sélectionnés pour accotement;

- Lafourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour I'imprégnation ;

- Lafourniture etla mise en ceuvre des matériaux pour couche de roulement en Bicouche ;

- Lafourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour revétement superficiel, y compris la
fourniture des dopes éventuels ;

- Lesépaisseursdescouches, les pentes et devers doivent étre réceptionnées contradictoirement ;

- Lerétablissement des pistes d’accés aux matériaux de couche de roulement (MCR).

- Lestravaux comprennentlestaches décrites explicitement dans le descriptif des prix etlestaches
implicites dictées par les régles de I'art qui se rattachent a chaque type d’ouvrage.
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Travaux d’assainissement :

- Laréalisationdes déblais pour fouilles pour ouvrages d’assainissement, fossés etaccotements;;

- Laréalisationdubéton B25 pourles ouvrages d’assainissement (muret, radiers ettétes des buses);
- Laréalisation du béton B20 pour fossés ;

- Lapose des buses en béton armé @ 800 en CAO.

- Lapose des buses en béton armé & 1000 en CAO.

Travaux de soutenement :
Réalisation du Gabion conformément aux plans bons pour exécution ;

ARTICLE 1.9 : Documents a fournir par I'Entrepreneur
L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-aprés
et définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Désignation du document Délai Références aux dispositions du
CPC ou CPS ou CCAG-T

15 jours aprés la date de
Mémoire technique notification de I'ordre de service
de commencer les travaux

Articlel-11 duprésentCPS
Article41duCCAG-T

Essais d'aarément des matériaux 15jours avantl'utilisationde Article 33 dufascicule N°1
g chaque matériau Article41duCCAG-T
Cabhier de chantier Article 22 du Fascicule n°1

Dés commencement des travaux i
Article41duCCAG-T

article22 duFasciculen°1

Cabhier de réception topographigue| Dés commencement de travaux Article 41 duCCAG-T

Journal de chantier Dés commencement de travaux Article 41 du CCAG-T
Plan de récolement sous format 3 mois avant la réception Article 37 du Fascicule n°1
papier et numérique Définitive
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Article I- 10- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES
Lesliants hydrocarbonés dutype bitume pur et/ou bitumefluidifié sontinclus dans'acte d’engagement
de I'entreprise qui peut s'approvisionner aupres de tout fournisseur agréé.
Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont a la charge de I'entreprise.
La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule n®5
cahier n°5 du CPC applicable aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

Article I- 11- Mémoire Technique

Une fois le choix de I'attributaire provisoire du marché est arrété, I'Entrepreneur en sera informé par
lettre recommandée dansundélaide 15jours. Déslaréception de cette information I'Entrepreneur doit
préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné de renseignements
d'ordre général. Pour ce faire, le Maitre d’'Ouvrage met a la disposition de I'Entrepreneur le dossier
d’étude visé “ Bon pour Exécution” et éventuellement le planning prévisionnel de rétablissement des
contraintes réseaux si elles sont interceptées par le projet.

Dans un délai de 15 jours aprés la notification de I'ordre de service de commencer les travaux,
I'Entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif Passé ce
délai, I'Entrepreneur se verra appliquer les pénalités prévues al'article 5.1 du présent CPS.

Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et sera accompagné de
tous les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander a
I'entrepreneur des notes particulieres complétant ce mémoire technique et fixer le délai de leurs remises.

Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants :

1. Rapport technique

Un rapport technigue qui précise l'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur
compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches élémentaires (déblai, remblai,
assainissement, chaussées... etc). Ce rapport comprendra une note de calcul détaillée qui indiquera la
composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type etle rendement des
enginsainsique lerendementjournalier des ateliers par poste de travail (un modele type, arespecter
impérativement, estdonné enannexe 1). Lerendementdes enginsquifigureenannexe 1, devratenir
compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.

2. Matériel

Laliste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec
leurs &ges, états, rendements et disponibilités (un modéle type, a respecter impérativement, est joint en
annexe 2). La liste des engins doit étre accompagnée des fiches techniques établies par les
constructeurs.

La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travauy, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si pour une
raison quelconque, I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant I'achevement

12

AOO N°63/RFM /2018




destravaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu'avec I'accord écrit du maitre d'ouvrage ; cet
accord laisse toutefois a 'Entrepreneur laresponsabilité et les conséquences de ce retrait.

L'Entrepreneur établira un échéancier d'acheminement du matériel sur le chantier ; les implications de
cet échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme général des travaux.

3- Matériaux
Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants,
hydrocarbonés, toutvenant, granulats, ... etc, etleur conformité aux spécifications contractuelles.

Dans le cas ou I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts a lI'emploi (bétons, enrobés ou autres), il
doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (Usines, fabricants) et sur la qualité des
mémes produits fournis a d'autres clients pendant les trois derniers mois.

L'Entrepreneur indiquera la situation la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux
gu'il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et
béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que
leur rendement journalier. Le choix des gites des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde
del'environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris parlesrejets ou
les poussiéres qui seront issues des installations de concassage ou de postes de confection des
matériaux noirs.

Ence quiconcerne le sable, 'Entrepreneur doitindiquer la carriere de provenance et 'estimation de la
guantité a extraire ou a produire. La carriére de provenance doit étre autorisée selon laréglementation
en vigueur. Il est a rappeler qu’en cas de fausses informations a ce sujet, le titulaire du marché est
passible de sanctions prévues al'article 138 du décret n° 02-12-349 précité.

L’entrepreneur indiquera le descriptif et 'emplacement des aires de stockage. Une carriére ne peut étre
considérée comme un lieu de stockage qu’apres I'accord écrit du maitre d’ouvrage.

4- Mouvement des terres

Le projetde mouvement des terres envisagé par I'Entrepreneur quiindigue les hypothésesretenues
pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai, seront également indiqués les zones de
dépbt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particuliéres de réutilisation des matériaux sensibles a I'eau.

5- Organigramme du chantier

L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de
contrble etde production que'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurerlaréalisation des
travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de direction, de
maitrise que I'Entrepreneur compte affecter a chacune de ces unités avec mention de leur date de
disponibilité et de leur fonction sur le chantier.
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6- Planning des travaux

Le programme des travaux qui doit étre suffisamment détaillé pour informer le maitre d’ouvrage des

dispositions que compte prendre I'Entrepreneur pourréaliser les travaux dans les délais prescrits.

Le planning est établi en cohérence avec :

Les cadences prévues;

La réglementation en vigueur (Article 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC ...);

Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier;

Le délai global du marché (art 5.1 du présent CPS) ;

Les délais partiels du marché (art 5.1 du présent CPS) ;

En outre, le planning doit :

Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le maitre d’'ouvrage;
Fairefigurer les dates d'amenées etde replis des ateliers mécanigues en cohérence avec I'annexe 1.
Le planning des travaux doit étre complété par :

L'évolution de la main d'ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;
L'échelonnement prévisionnel des dépenses;;

Le planning des travaux sera présenté sous forme d'un diagramme de type " chemin de fer ".

7 —Hygiéne et sécurité

Unenote quidécritlesmesures particuliéres prévues de maniére aassurer’hygiéne etlasécurité surle
chantier et a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.
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CHAPITREII: PROVENANCE QUALITEET PREPARATION DESMATERIAUX

ARTICLE 2.1 — Provenance des matériaux

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements des carriéres et
usines proposés par I'Entrepreneur a l'agrément du maitre d’'ouvrage. La demande d'agrément
accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée Quinze (15) jours avant la date prévue pour
['utilisation des matériaux.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les piéces justifiants la provenance des
matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de I'article
42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carriére non autorisée rend I'entrepreneur
passible des sanctions prévues par le décret n° 02-12-349 précité.

Article 2.2 — Fourniture de liants hydrocarbonés

Les liants hydrocarbonés de type bitume pur, bitume modifié, émulsions de bitume, sont inclus dans
I'acte d’engagementde I'entreprise qui peut s'approvisionner auprés de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de
transformation éventuelle sont a la charge de I'entreprise.

La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques dufascicule n° 5
cahier n° 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11 Décembre 1998 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

L’entreprise remettra a I'administration les bons de livraisons du fournisseur a chaque livraison de bitume
ou émulsion.

ARTICLE 2.3 : Qualité des matériaux

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie
par :

. Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées, Ces
cahiers sontcomplétés et modifiés par les dispositions de La note circulaire relative au contréle et suivi
des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998.

o Lanotecirculaire delaDRCRn° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative alanouvelle
Norme pour la mesure de la valeur de bleu de Méthyléne.

o La directive de la DRCR pour matériaux enrobés a chaud.

. Les spécifications de la note de la DR du 22/01/1992 pour matériaux d'accotement.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation - bitume a55% ou CB 0/1 cas de variante.
- RS bicouche - Emulsion de bitume 65%.

- Les dosages en liant et granulats sont proposés par I'entrepreneur. s sont arrétés a la suite de la
réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'entrepreneur sous le contréle d'un laboratoire
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agréeé par le maitre d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée par le maitre
d’ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les
modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par le Maitre d’Ouvrage.

- Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de lanote delaDRCR du
28/11/1990 pour matériauxd'accotement.

- La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par I'entrepreneur a
'agrément du maitred’ouvrage.

* Lagravenontraitéepour couchedefondation (GNF3)doits’inscriredans lefuseau 0/40mm:

- Dureté : LA <50%

- Résistanceal’'usure : MDE <45%

- Propreté 1 IP< 8%

-1C . IC sans condition

* Lagrave non traitée pour couche de base (GNC) doit s’inscrire dans le fuseau 0/31,5 mm:

- Dureté : LA<35%

- Résistanceal’'usure : MDE <30%

- Propreté :IP<6zone H,h sinon VB<1.5; IP<
-1C 1 1C>30%

Le contrOle de la propreté de la GNB (valeur au bleu de méthyléne) sera effectué en application des
dispositions de la note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la
nouvelle norme pour la mesure de la valeur au bleu de méthylene.

* Imprégnation et enduit superficiel (RSB):
Les liants hydrocarbonés a utiliser seront de la catégorie suivante : émulsion 55%/50% ou Cut-back 0/1

pour enduitd’imprégnation.

* Lerevétement superficiel en bicouche (RSB)

Largeur : "
PK PK g u Type de Catégorie Granulométrie
Route - _ chaussée . . .
Origine Fin (m) revétement du liant agrégats
Sidi Abdellah Al
Khayat 0+000 2+750 4 Imprégnation CB 0/1
Revétement | BF800/14000u| 10/14-6/10
Oualili 0+000 1+830 4 superficiel Emulsion de
bicouche bitume

Matériaux pour Revétement Superficiel Bicouche

Se référer aux spécifications du CPC, fascicule n°5, cahier n°3.

La granulométrie des agrégats pour revétement superficiel bicouche sera soumise a 'agrément du maitre
d’ouvrage. Les agrégats serontconformes aux normes envigueur et doivent notammentrépondre aux
caractéristiques suivantes:

Dimensions en revétement bicouche : 6/10 et 10/14
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Angularité : Concassé pur

Dureté : L.A <35%

Usure : M.D.E <30%

Forme : C.A <30%

Polissage :C.P.A>0.45%

Propretéalmm P.S<1%

Adhésivité : Bonne aprés 24 heures de séchage

* Les matériaux sélectionnés (MS type 2) destinés aux accotements non revétus auront les
caractéristiques suivantes:

1. Granulométrie :
La courbe granulométrique sera inscrite a l'intérieur du fuseau suivant :

Tamis (mm) % de passant
50 100%
40 50a100%
10 35a100%
5 15a 75%
0,08 2 a50%
2. Propreté 1 IP<12%.
3. Dureté : le coefficient Los Angeles (LA) <60.

N.B:-Lecontrble de lapropreté (IP) etde ladureté (LA) n’est pas exigé pour les matériaux carbonatés
dont lateneur en CaCo3 est supérieure a 70%.
- Les terrassements doivent satisfaire au guide marocain des terrassements routiers.

ARTICLE 2.4 : Contrble des matériaux

Lanature etla périodicité des essais de contrdle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et5du
CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de La note
circulaire concernantle contrdle et le suivides travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du
11/12/1998 conformément aux tableaux, ci-dessous.

1. Essais préliminaires d'agrément :

Cesessais sontalacharge de I'Entrepreneur. lIs sontfournis dans les conditions prévues au présent
Marché.

Cesessais serontexécutés pour chaque carriere ou usine proposée par I'Entrepreneur. Leurs résultats
devront étre conformes aux spécifications du présent marché.

2. Essais de recette:

Cesessais sontala charge exclusive du maitre d’'ouvrage, et seront effectués par lot. par ailleurs
I'entrepreneur doit définir le programme des essais et de controle conformément aux cadences
réglementaires ci-dessous, selon sacadence d’avancement des travaux, etinformer le maitre d’ouvrage
seul habilité afaire ces contrdles pour effectuer les essais aumoins 48 h avantladate du contréle.
Aucune tolérance autre que celles fixées dans le présent marché ne sera admise.

Les matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusée et mis en dépot hors du chantier
par les soins et aux frais de I'Entrepreneur.
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IL EST EXPRESSEMENT PRECIS QUE LES FRAIS DE REPRISE DES ESSAIS NON CONCLUANTS SONTA LA
CHARGE DE L'ENTREPRENEUR. DANS LE CAS ECHEANT, CES DEPENSES SERONT DEDUITES DES
ACOMPTES DE L’ENTREPRISE DUES PAR L’EXECUTION DU PRESENT MARCHE.

4. Graves non traitées:
L . Qualité du Fréquence des essais
Deésignation L. - . ) . - - 3 .
du matériau matériau Désignation de I'essai | Essai d’agrément sur (300m”) ou| Essai de
acontroler suruneproductionjournaliére recette
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de | 1/1000m3
matériau et par provenance (**)
Propreté -Indice de plasticité 5essaispourchaque catégoriede |1/1000m3
- Equivalentde sablesur | matériau et par provenance (**) |1/1000m3
Graves non 0/2 0u0/5
raitées - Valeur aubleu 1/1000m3
Dureté - Los Angeles 2essais pourchaque catégoriede | 1/5000m3
- Micro Deval matériau et par provenance 1/5000m3
Humide (MDE)
Angularité(*) | Indice de concassage ou| Pour chaque catégorie de 1/5000m3
angularité matériau et par provenance

*) : Essai valable uniqguement pour les ballastiéres.

(**) : Les résultats des essais d’agréments la grave non traitée, relatifs a la granulométrie sont
considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cing) sont inscrites dans le fuseau
préconisé.

+ Imprégnation et enduit superficiel (RSB)
Les produits élaborés en centrale sont soumis aux essais préliminaires d’information, aux contréles de
qualité et de réception dont les conditions de fréquence seront, sauf disposition contraire du C.P.S., celles

indiquées au cahier 3 du fascicule 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants.

¢ Gravillons pour Revétement Superficiel Bicouche

N _ Qualité du N _ Fréquence des essais
Désignation Matériau 3 Désignation - . :
du matériau ) de I'essai Essaid'agrémentsur(100m3)ou Essai de

Controler surune production journaliére recette
Granularité | Granulométrie 3 essais pour chaque classe 1/200 m3
granulométrique et par provenance
Propreté % éléments inférieur a | 3 essais pour chaque classe 1/200 m3
Granulats 0,5 mm granulométrique et par provenance
6/10 Dureté Los Angeles 1 essai pour chaque classe 1/500 m3
10/14 granulométrique et par provenance
Micro Deval Humide 1 essai pour chaque classe 1/500 m3
(MDE) granulométrique et par provenance
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S Qualité du S Fréquence des essais
Désignation Matériau 3 Designation
du matériau 4 er|Aau a de l'essai Essaid'agrément sur (100m3)ou Essai de
Controler suruneproduction journaliere recette
Angularité (*) | Indice de concassage ou | Pour chaque classe 1/200 m3
angularité. granulométrique et par provenance.
Forme Coefficient 3 essais pour chaque classe 1/200 m3
d'aplatissement granulométrique et par provenance
Adhésivité NM n° 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m3

(*) : Essaivalable uniquement pour les ballastiéres

5. Matériaux sélectionnés pouraccotements
Désignation du matériau | Qualité a controler Nature de I'essai| Fréquencedel'essai

- Matériaux pour couche - Granularité - Granulométrie - Chaque 1000 m3
supérieure des accotements - Propreté -1.P (1) - Chaque 1000 m3
- Dureté -LA(QQ - Chaque 5000 m3

- Teneur CaCO3 - Teneur CaCO3* - Chaque 5000 m3

(*) : Pourles matériaux carbonatés uniquement
(1): Qualité nonexigée pour les matériaux carbonatés dontlateneuren CaCO3 estsupérieure a 70%.
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CHAPITRE IIl: MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 : Plans des Ouvrages Provisoires

Les plans etnotes de calcul des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de I'Entrepreneur quiles
soumet a l'approbation du Directeur Provincial de 'Equipement Quinze Jours (15) avant le début de
réalisation des ditsouvrages.

Dans le cas ou 'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite I'occupation des terrains des
particuliers, les frais de cette occupation seront a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 3.2 : Installations générales de chantier

L’Entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai de
15 jours a compter de la date de notification de I'approbation du marché.

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

1. Geénéralités :

L’installation et 'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une seule
position. Cette position comprend l'installation propre a I'entreprise, ainsi que des aménagements
destinés au maitred’ouvrage.

Avant de remettre son offre, 'entrepreneur est tenu de se renseigner sur 'emplacement du chantier,
les chemins d’accés, la place disponible pour le stockage. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui
se posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les
routes que dans le cas ou le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et luien donnerait
l'autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.
La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit
étre garantie enpermanence.

2. Aire de chantier et gardiennage
L’aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations du chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, I'atelier garage, le local technique pour groupe électrogene le cas échéant, les locaux
pour le maitre d’ouvrage, les logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.

L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période
de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-ci. Le colt du
gardiennage pour latotalité de I'air de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

3. Local du maitred’ouvrage

L’entrepreneur seratenu de mettre a la disposition de I'’Administration au démarrage des travaux un
local de chantier pour le personnel de contréle des travaux qui sera implanté a proximité des
installations de chantier de I'entreprise.

Le local du chantier de dimensions 4,00 x 9,00 sera équipé d’une table de réunion, (6) six chaises en
skal, armoires et tableaux d’affichage etc ...
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4. Repli du chantier

Apreslafindestravauxlesinstallations serontrepli€ées etle siteremis en étatetnivelé. Tousles débris
et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués par le
Maitre d’Ouvrage dans le délai indiqué au présent marché, dans les conditions fixées aux articles 5.1 et
au 84 de l'article 5.5 du présent CPS.

Lesfraisdureplidumatériel etdesinstallationsduchantier sontcompris dansle prixdel’installationdu
chantier.

ARTICLE 3.3 : Emplois des explosifs

L'emploi des explosifs est régi par I'article 24 du fascicule n° 1 du CPC pour les travaux routiers courants.
L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires a I'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

ARTICLE 3.4 : Conditions particuliéres d'exécution
Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3,4
et 5du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées comme sulit :

- Chaussée

Le corps de chaussée sera réalisé conformément aux plans bons pour exécution ;

Alademande dumaitre d’'ouvrage, il sera procédé au sablage de 'imprégnation araisonde 51/m2 de
grains de riz 2/4 sans demande d’'indemnité par I'entreprise.

Les dosages en liant et granulats pour imprégnation et revétement superficiel sont proposés par
I'entrepreneur. lls sont arrétés a la suite d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'Entrepreneur sous
le contrdle d'un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage. Lalongueur minimale de laplanche d’essai
sera fixée par le maitre d’ouvrage.

Sila nature des granulats fournis par I'entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les
modalités proposées par I'entrepreneur et acceptées par le Directeur Provincial de 'Equipement et du
Transport sans aucuneplus-value.

Le maitre d’ouvrage peut ordonner le recours al'une ou l'autre catégorie des liants qu'elle estime la plus
appropriée compte tenu de la période d'exécution des travaux et de la particularité desgranulats
(nature, qualité ...).

L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage.

- Accotements

Les accotements seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution ;

Lafourniture etlamise en ceuvre des matériaux pour accotementsur lalargeur prescrite parle profilen
traverstype visé "Bon pour Exécution”. Les accotements sont compactés a 95% de '’OPM.
- Fossés : seront réalisés conformément aux plans bons pour exécution

ARTICLE 3.5 : Contréle des Travaux
1. Lanature et la fréquence des essais de contrdle des travaux de terrassements sont celles définies
par le fascicule n° 3 du CPC applicable aux travaux routiers courants.
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2. La nature et la périodicité des essais préliminaire d’information (catégorie A) de contréle des
travauxdeterrassement(catégorie A), des contrbles de qualité (catégorie B) etdes controlesdes
réceptions (catégorie C) sontfixées par le fascicule n° 4 ainsi que par les cahiers constitutifs du
fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables au
contrble d'exécution des accotements qui sont assimilés a des assises non traitées.

3. Aucunetolérance en moins ne seraacceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises en GNF1
et GNB pour chaussées. Siun contrble d'épaisseur fait apparaitre une insuffisance de matériaux par
rapportaux prescriptions du présent CPS ou aux ordres de service de l'ingénieur, l'entrepreneur
sera tenu de faire I'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et
de reprendre la finition de la couche.

4. Lestolérances d'exécution pour le surfacage de la plate-forme et le réglage des talus sontde :
- 3 .cm pour le profil de la plate-forme.
- 10cmpourlestalus nonrevétus et ce conformément al'article 12.4 dufascicule n°3 du CPC.

ARTICLE 3.6 : Réunion de Chantier

L’entrepreneur ou son représentant agrée est tenu de se rendre personnellement aux convocations du
maitre d’ouvrage et d’accompagner les représentants de cette derniére sur les chantiers lors des visites
périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le
maitre d’ouvrage ou par I'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes conditions
fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il seradressé pour chaque réunion, un procés-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
I'Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le procés-verbal, celui-ci lui est
notifié par ordre de service.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute
opérationdemesure etteniradispositiontoutdocumentnécessairealabonne conduite destravauxet
toute fiche d’essai de matériaux recu sur le chantier ou mis en ceuvre.

ARTICLE 3.7 : Maitrise d’ceuvre
Le maitre d’'ouvrage estlarégion Fés-Meknes etla supervision sera assurée par ’AREP de larégion Fés-
Meknés en coordination avec La province etlacommune, etla maitrise d’ceuvre sera assurée par le BET.

22

AOO N°63/RFM /2018




CHAPITRE IV: MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 4.1: Mode de mesurage

Les quantités d'ouvrages seront évaluées :

- Pourlestravaux deterrassementil seraappliqué laméthode directe «au profilde terrassement "
les volumes résultants de la comparaison des profils et des plans levés contradictoirement avant et
aprés exécution et pris en attachement (par le systéme des métrés dressés aprés exécution). Tout
commencement d'exécution avant |'établissement contradictoire des profils et plans cotés de
référence équivaut a I'acceptation par I'entrepreneur des profils et plans cotés établis par
I'administration.

- Pourlesouvrages d’assainissement par le systeme des métrés dressés aprés exécution.

- Pour les travaux de chaussée, par le systeme des métrés dressés aprés exécution.

llestexpressément précisé que les surépaisseurs en matériaux données aux assises de chaussée ou aux
accotements pour leur mise au profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces
surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau.

ARTICLE 4.2 : Définition des prix

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prixannexées au fascicule n° 2 du CPC
relatif aux clauses financiéres communes applicables aux travaux routiers courants, par la note circulaire
concernant le contrble et le suivi des travaux routiers de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du
11/12/1998 et par la note de la DRCR n° 2143/IT/411/01/92 du 22/01/1992 pour les matériaux
d’accotement.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée par la suite au
total hors TVA.

llestrappelégu’encasdechangementdutauxdelaTVAdurantlapériode dumarché,cechangement
est pris en compte par la révision des prix par 'adoption de I'index correspondant.

Les prix non prévus par ces listes sont définis comme suit:

Prix n° 1 : Installation du chantier

Ceprixauforfait rémunére la préparation d’'un mémoire technique, 'amenée, le repli du matériel sur
chantier comprenant matériel de fabrication, de transport et de mise en ceuvre.

llseradétaillé par I'entreprise suivant'organisation qu’elle envisage de mettre en place. Ilcomprend
aussi toutes les dispositions prévues par I'article 3-2 du présent CPS.

Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque l'installation de chantier est achevée.
Lesolde seraréglé apresachévementdestravaux, remise en étatdeslieuxetrepliementduchantier.
Ce prix ne doit pas dépasser 5% du montant de I'acte d’engagement H TVA.

Prix n°2 et prix n°21 : Piguetage

Ce prix rémuneére au kilomeétre le piquetage général, spécial et complémentaire, ainsi que le déport de

I'axe delachaussée conformémentauxplansvisées“Bonpourexécution”, etquidoitétre maintenu et

conserve au frais de I'Entrepreneur jusqu'a la fin du chantier.

Il comprend notamment (a titre d’indicatif et non limitatif) :

- Laréalisation d'une polygonale de base ;

- Lepiquetagegénéraldutracé delaroute, desouvragesd’Artapartirdes bornes de polygonale de
base
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- Le piquetage complémentaire
- Laconservation des bornes de la polygonale de base des bornes d’emprise.
- Laréimplantation des bornes disparues ;
- Lestravaux de déport d’axe ;
- L'implantation des autres ouvrages ;
- Laréimplantation en cours et en fin des travaux.
La longueur prise en compte est égale a la longueur de I'axe de la chaussée projetée

Prix n°3 et prix n°22 : Déblais en terrain de toutes natures

En plusdes prescriptions du prixB4.1 dufasciculen°2du CPC, Ces prixrémunérentaumeétre cube,

mesuré suivantle mode d’évaluation des travauxindiqué parle CPS les déblais en terrains de toutes

natures, y compris le rocher, pour ouverture des fossés et ouvrages conformément au plan visé (bon

pour exécution). Il comprend aussi :

-les décapages en terrains de toutes natures, y compris I'enlévement de tout arbre, buisson et autre

objet susceptible de géner I'exécution des travaux ou de compromettre 'lhomogénéité des remblais et

la qualité de leur liaison avec le terrain naturel.

- L'extraction, le rechargement, le transport, le déchargement et la mise en dépdt provisoire ou
définitive.

- Abattage des arbres et arbustes.

- Leréglage destalus, le réglage et le compactage de la plate-forme.

- L'ouverture des fossés incorporés dans les profils et leur exutoire éventuel.

- Ainsi que les sujétions résultantes des documents contractuels.

- Lamise en dépots définitifs.

Prix n°4 et prix n°23 : Remblais en terrain de toute nature

En plus des prescriptions du prix B4.3 du fascicule n® 2 du CPC, ces prix rémunerentau metre cube

mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les remblais pour corps de piste en

matériaux conforme aux spécifications du CPS etau CPC, soigneusement compactés pour confection de

la plate-forme conformément au plan visé « Bon pour exécution » et également pour le remblaiement

des ouvrages. Il comprend :

- L’extraction, le chargement, le transport, le déchargement au lieu d’emploi des matériaux
provenant d’emprunt.

- Leréglage et compactage méthodique des remblais par voie humide y compris la fourniture de I'eau
et son épandage.

- Leréglage destalus, le réglage et le compactage de la plate-forme, ainsi que les sujétions résultants
des documents contractuels.

Prix n°5 et prix n°24 : Couche de fondation en GNF3 0/40
Ceprixrémunéreaumetrecube, lafourniture etlamise enplace detoutvenant0/40 (Type GNF3), sur
une épaisseur de 20 cm, suivant spécifications du présent CPS. Y compris dans le prix:

- Letransport, répandage mécanique alaniveleuse, arrosage, cylindrage jusqu’aurefus et

profilage.

- Le compactage a 95% de '0O.P.M.

- Les essaisd’agrément.

- Lesurfacage de la couche.

- Lescorrections éventuelles du T.V, étalé ou non, apres résultats de contrdle du laboratoire.
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Prix n°6 et prix n°25 : Couche de base en GNC
Ceprixrémunére aumeétre cube, lafourniture etlamise en place d’'une couche de base (Type GNC), sur
une épaisseur de 20 cm, suivant spécifications du présent CPS. Y compris dansle prix :
- Letransport, répandage mécanique alaniveleuse, arrosage, cylindrage jusqu’au refus et
profilage.
- Lecompactage a 98% de I'O.P.M.
- Les essais d’agrément.
- Le surfacage de la couche.
- Lescorrections éventuelles, étalé ou non, aprés résultats de contréle du laboratoire.

Prix n°7 et prix n°26 : Mise en ceuvre de I'imprégnation

Ce prix est rémunéré au meétre carré, la mise en ceuvre d’'une couche d’'imprégnation suivant les
prescriptions du prix n° D, 3, 1 du fascicule n°2 du CPC et la note de la DR n° 215.30/96/08 du
05/11/2008.

Toutefois ce prix ne comprend pas lafourniture etletransport duliant. Ce prix comprend égalementle
sablage de I'imprégnation par un grain de riz avec un dosage agréé par I'administration.

Prix n°8 et prix n°27 : Fourniture de liant pour enduit imprégnation.
Ce prixrémunére alatonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 55% pour imprégnation
ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.

Prix n°9 et prix n°28 : Revétement bicouche

En plus des prescriptions du prix n° D 3,5, f du fascicule n° 2 du CPC, Ce prix estrémunéré au metre
carrélamise en ceuvre de revétement superficiel bicouche. La fourniture, le transport et le stockage
d’émulsion non comprise.

Prix n°10 et prix n°29 : Fourniture du liant pour RSB
Ce prix rémunére a la tonne la fourniture, le transport et le stockage d’émulsion 65% pour enduit
superficiel ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.

Prix n°11 et prix n°30 : Matériaux sélectionnés MS type 2 pour accotements

Ce prix rémunére au meétre cube, En plus des prescriptions du prixn° D 6, 1,2 du CPC, I'exécution d’'une
épaisseur de 20cm selon les spécifications des MS type 2 mentionnées dans le présent CPS, et seront
réalisés conformémentauxlargeurs mentionnéesdansles plansvisés "Bon pour Exécution"”, touten
assurant le réglage de la pente a 4% et le compactage a 95% de 'OPM.

Prix n°12 et prix n°31 : Déblais pour fouilles

Ceprixrémunére au metre cube laréalisation des déblais entranchée ou en puits enterrain de toute
nature, toute profondeur, y compris évacuation des déblais en excedent, blindage et étaiement des
fouilles en cas de terrain inconsistant.

Prix n° 13 et prix n°32 : Remblais pour fouilles
Ceprixrémunére aumetre cube laréalisation des remblais au niveau des tranchées ou des puits de
toute profondeur, y compris Compactage des remblais.
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Prix n°14 et prix n°33 : Buse armé ®1000 en CAO

Cesprixrémunere au metre linéaire mesuré suivantle mode d’évaluation des travauxindiqué parle
CPS lafourniture, lafabrication, la pose et 'exécution compléte de buse ®1000 en béton armé type
CAQ135 A, conformément aux prescriptions du présents CPS, IL comprend :

- Fourniture et pose de lit de sable de 10cm d’épaisseur

- Lapose des buses quelle que soit la profondeur de réglage de fil d’eau

- Toutes sujétions de découpe de buse selon lalongueur et le biais indiqués dans les plans visés

« Bon pour exécution ».

Prix n° 15 et prix n°34 : Béton B15
Ce prix rémunére au metre cube et comprend les bétons de propreté de 10cm d’épaisseur dosés a 200
Kg de ciment par m3 qui seront mis en dans les ouvrages ou partie des ouvrages, définis par les plans. Il
s’applique au metre cube de béton mis en place.

Prix n°16 et prix n°35: Béton B20 dosé a 300kg
Ce prixrémuneére au metre cube lamise en ceuvre du béton de classe B3 pour les tétes des ouvrages
Il comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Prix n° 17 et prix n°36 : Béton B25 dosé a 350 Ka/m3 y compris armatures

Ceprixrémunére aumetre cubelesbétons dosés a350 Kg de cimentparm3ycomprisarmatures qui
seront mis dans les ouvrages ou partie des ouvrages, définis par les plans du BET visés «Bon pour
exécution ». Il s'applique au métre cube de béton mis en place.

Prix n° 18 et prix n°37 : Gabion

Ce prix rémunére au métre cube de gabions exécutés suivant les prescriptions du prix n° C-4-7 du
fascicule n° 2 du CPC tel que complété par les prescriptions du présent CPS.

Ce prixrémunére I'exécution des gabions, y compris les déblais de Fouilles, la fourniture et la mise en
ceuvre des treillis métalliques, fils de ligatures et des moellons de remplissage.

Il s'applique au métre cube de gabion, les quantités a prendre en compte étant calculé d’aprés leur
volume en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins « Bon pour exécution ».

Prix n°19 et prix n°38 : Joint W-stop

Ceprixrémunéreaumetrelinéairelafourniture etlaposedejointwaterstopenPVCauniveaudujoint
de dilatation de batterie de dalots, a mettre en ceuvre avec une résistance de I'allongement >350%,
résistance ala rupture > 10 N/mm2, durée Shore A>70+2

Prix n°20 : Fossé bétonné
Ce prix rémunére au metre linéaire la réalisation des fossés bétonnés trapézoidales en béton B3 dont
les dimensions sont comme sulit :
Grande base : 1,50m ;
Petite base : 0,50m ;
Hauteur intérieure : 0,50m ;
Epaisseurdesparoisdufossé:0,15m.
Il comprend:
- Déblais pour fouilles en tout terrain pour préparer I'assise du fossé bétonné a réaliser;
- Fourniture, transport et mise en ceuvre de treillis soudé, espacement 20cm.
- Fourniture, transport et mise en ceuvre du béton B3, y compris coffrage et toutes sujétions,
pour la construction de fossésbétonnés.
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ARTICLE 4.3 : Réglement des Travaux

Le reglement des travaux s'effectuera par I'application des prix unitaires du bordereau des prix aux
guantités d'ouvrages réellement exécutées et régulierement constatées.

L’entreprise doit fournir a ses frais au " Maitre d’Ouvrage ", un rapport photo en 2 exemplaires avant
I'établissement de chaque attachement provisoire, illustrant toutes les phases de réalisation des
prestations de chaque prix du bordereau des prix détail estimatif du présentmarché , ainsique toutes
sujétions diverses.

ARTICLE 4.4 : Révision des prix

Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434

(20 Mars 2013) précité et de, I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015
fixant les régles et conditions de révision des prix, les prix du présent marché sont révisables par
application des formules suivantes :

1) Révision des prixdun©1a7,9,11a26,28 et du 30 au 38 du BPDE

P=Po* (0,15 + 0,85 * (TR4/TR4,) )
Dans laquelle :
P =prixrévisédelanatured'ouvrage considéré
Po = prix initial du marché
TR4etTR4o=indexglobalrelatifauxtravauxde renforcementoude constructionde chaussée avec
enduitsuperficielnoncomprisfourniture deliantstelque définidansl'arrété duchefde gouvernement
n°3-302-15 du 27 novembre 2015.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres.
Lesvaleursaprendre encompte sontcelles dumoisde réalisation des prestations.

2) Révision du prix du n°8 et n°27 du BPDE

les prix n°8 et n°27 seront révisés par la formule :
P =Po * (0,15 + 0,70 * (Bs/Bs()+0.05(Em/Em,) +0.1 (Mtn/Mtn,))

P =montanthorstaxerévisé delaprestationconsidérée
Po = montantinitial hors taxe de cette méme prestation
Mtn et Mtno=index simplerelatif atransport privé parroute (base 100 janvier 81) .

Bs et Bsy - index simple relatif aux bitumes pur routier.

Em et Em,- index simple relatif aux émulsifiant tel que défini dans 'arrété du chef de gouvernement n°3-
302-15 du 27 novembre 2015.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

3) Révision du prix du n°10 et n°29 du BPDE

les prix n°10 et n°29 seront révisés par la formule :

P =Po* (0,15 + 0,70 * (Bs/Bs()+0.05(Em/Em,) +0.1 (Mtn/Mtny))

P =montanthorstaxerévisédelaprestationconsidérée

Po = montantinitial hors taxe de cette méme prestation

Mtn et Mtny=index simplerelatif atransport privé pg;route (base 100janvier 81)telquedéfinidans
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I'arrété du chef de gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015.
BsetBsy -indexsimple relatif auxbitumespurroutier.
Em et Em, - index simple relatif aux émulsifiant.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.
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CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS - DIVERSES

ARTICLE 5.1 : Délai d'Exécution - Pénalité de Retard Délai d'Exécution

Ledélaid'exécutionglobal du présentmarché estfixé a12 (Dix) Mois a compter dulendemaindujour
de notification de 'ordre de service prescrivant al'Entrepreneur de commencer les travaux.

Pénalité de retard :

A défaut par le titulaire du marché d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé ci-dessus, il lui sera
appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par I'administration en application de
I'article 65du CCAG-Tune pénalité de: 1/1000dumontanttotaldumarché parjour calendaire deretard.
Plafonné a 8% du montantinitial du marché éventuellement modifié ou complété parles avenants.

PENALITES PARTICULIERES :

Encasderetarddanslaremise desplansderécolement,ilseraappliquélesdispositionsdel'article 66
du CCAGT, une pénalité particuliére de (un millieme) 1%. par jour de retard du montant du marché
éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser un
plafond de 2 % (deux pour cent) du montant initial du marché.

Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

ARTICLE 5.2 : Cautionnement provisoire et définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a cent Mille Dirhams (100 000,00 Dhs).

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché. Cette caution doit
étre constituée dans un délai de 20 jours a compter de la date de notification de I'approbation du
marché.

ARTICLE 5.3 : Nantissement

Dans I'éventualité d’'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de laloin® 112-13
relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février
2015), étant précisé que :

1-Laliguidation des sommes dues par le maitre d’'ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins du
président de la région Fés-Mekneés ;

2-Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a l'article 8 de la loi n°112-13 peuvent étre requis du
maitre d’ouvrage, parletitulaire dumarché oule bénéficiaire du nantissementoude lasubrogation, etsont établis
sous saresponsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’'une
copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I'article 8 de laloin® 112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fés seul qualifié pour recevoir les
significations des créanciers du titulaire du marché.

5-Le maitre d’'ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du marché portantla
mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique
destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Lesfrais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsique les frais du timbre de 'original conservé
par 'administration sont a la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 5.4 : Emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur
L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel
et le dépébt provisoire des matériaux du domaine public constituant les emprises des routes classées a
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condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni géne a la circulation. Ces
emplacementsserontremisenleur étatinitialdansle délaide 30 joursquisuivralaréception provisoire
des travaux.

ARTICLE 5.5 : Désignation des carrieres

Les matériaux pierreux entrant dans I'exécution des travaux proviendront soit des carriéres existantes soit
des carriéres a ouvrir conformément a la circulaire conjointe du Ministre de I'Intérieur et le Ministre de
I'Equipement n® 87 du 8 Juin 1994 relative a I'ouverture et I'exploitation des carrieres.

L'Entrepreneur soumettra a I'agrément du maitre d’ouvrage les carrieres qu'il a choisies. Les propositions
devrontétre accompagnées de toutes les justifications nécessaires relatives alanature de laroche en
place, asesconditions d'exploitation etaux quantités de matériaux que peuventfournirces carriéres.
L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour l'obtention des autorisations
d'exploitation des carriéres. Les droits de carrieres ou taxes d'extraction a acquitter seront a sa charge a
raison des tarifs en vigueur.

En plus des dispositions prévues au CCAG-T la réception définitive sera approuvée jusqu'au moment ou
I'entrepreneur aura satisfait toutes les observations du Maitre d'Ouvrage concernant lafermeture des
carrieres les emprunts, et laremise en état lieu.

ARTICLE 5.6 : Signalisation temporaire de chantier

L’Entrepreneur est tenu de mettre en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de chantier
et d’appliquer les mesures de sécurité nécessaire au maintien de la pérennité et de la sécurité de la
circulation.

Le délaid’installation de cette signalisation estde septjours (07) a compter de ladate de notification de
I'ordre de service de commencer les travaux qui en aucun cas ne peuvent démarrés avant la mise en place
de la signalisation et sa réception par 'administration.

L’entrepreneurestinvité, avantdémarrage destravaux, de faireréceptionnerlapose des panneauxde
signalisation temporaire du chantier (panneaux ,gyrophares et cataphotes,....) conformément au schéma
itinéraire de signalisation temporaire approuvé au mémoire technique et établi sur la base de la
« Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers »et la note circulaire n® 215.30/15/08 du
03 mars 2008 de la direction des routes .ils doivent relater les différents cas des travaux qui seront
exécutés.

Tout constat par le maitre d’'ouvrage délégué de I'absence de la signalisation temporaire ou manquement
al’'une des prescriptions prévues au schémad'itinéraire des panneaux de signalisation temporaire de
chantier, méme pour un seul dispositif de signalisation, entraine pour 'ensemble la non application du
prix correspondant etl’application de la pénalité prévue ci—aprés (remplacement de panneaux).

Les panneaux doivent étre neufs ou en bon état, lisses et résistants aux intempéries et devront étre
confectionnés par un fabricant ayantla qualification et de classification des entreprises du BTP.
Lesfinitions (teinte de fond, écritures ou autres indication) seront soumises etapprouvées par le maitre
de I'ouvrage délégué.

La signalisation doit faire de gardiennage de jour comme de nuit prévenir le risque de vol et de
déplacement entemps venteux et pluvial. Tout panneau inexistante, défectueux ou ne répondant aux
exigences du maitre d’'ouvrage délégué, quelque ce soit la cause ayant entrainé cet état, dit étre
systématiquement remplacé.

Les gyrophares en nombre compatible avec les impératifs de la sécurité des usagers, doivent étre installés
déslatombée delanuit. Toute défectuosité de cesgyrophares doit étre réparée rapidement pour éviter
le risque d’accident sur chantier. Le nombre des gyrophares doit étre égal au mois a quatre (04) , il
pourrait étre majoré selon les impératifs du chantier.
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Encasdecarencedel’entrepreneurdanslamiseenplace, I'entretien etle maintiende la signalisation
temporaire du chantier routier dans un parfait état, le maitre d’ouvrage délégué ou sonreprésentant sur
simple constat consigné au cahier de chantier ou envoyé par fax, appliquera automatiguement une
pénalité, détaillée ci-apres, jusqu’a la levée de la non-conformité constatée également par un PV de
constat de chantier.

L’intervention du maitre d’ouvrage délégué ne dégage pas pour autant la responsabilité de
'entrepreneur.

L’entreprise doit maintenir, a sa charge et sans aucune indemnité, la signalisation temporaire du chantier
(y compris le gardiennage et 'entretien des dispositifs et des panneaux de la signalisation temporaire)
méme en cas dépassement des délais contractuels et pendantles périodes d’arréts du chantier.

La signalisation temporaire du chantier est composée de trois postes :

v Une signalisation globale du chantier composé de :

- Deux (2) panneaux de 3x2 m portantlesindications détaillées enannexe 4.

- Deux (2) panneaux de 2x1 m portant les indications détaillées enannexe 5.

- Unlotde panneauxde danger detype 900, de panneauxde déviation de type 940, de dispositifs
temporaires de type 910 a 920, de panneaux d’indication de type 930.

Ces panneaux doivent étre en qualité suffisante, de gamme normale et fixés sur supportde 2,5ml. lls
seront posés selon les indications du M.O délégué et doivent étre installés dans les zones de travaux fixes
ou mobiles sur le chantier, conformément au schéma d'itinéraire des panneaux de signalisation
temporaire de chantier.

- Des piquets (913) aposer le long des sections de laroute qui présentent une différence de cote
par rapport au niveau de la couche de roulement suite a des décaissements par le renforcement ou
I'élargissement de la plateforme. Ces piquets doivent étre posé les dix (10) métre linéaire etdéplacer a
chaque fois que c’est nécessaire.

- Deslots de panneaux, de balises d’alignement (912), de piquets (913), de dispositifs coniques
(914), de barriéres (916) ou de séparateurs modulaires de voie (920), a mettre en place en qualité
suffisante, au niveau de chaque atelier ou zone de travaux et a déplacer selon 'avancement de ces
ateliers ou zones de travaux.

Ces panneaux ainsi que leurs supports doivent étre a I'état neuf et doivent étre réceptionnés par le maitre
d’ouvrage délégué avant et apres leur pose.

De méme I'entrepreneur est tenu de mettre en place une signalisation nocturne constituée de feux
jaunes, gyrophares, clignotants, flasheurs,....

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’assurer le gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus
joue et nuit.

Tous ces panneaux doivent étre fixés surdes soclesen béton de part etd’autre du chantier. Ces socles
devront permettre aux panneaux de résister aux vents forts. La composition des écritures de ces
panneaux seraremise par 'administration pour modeéle a suivre par I'entreprise.

v Le remplacement des panneaux:

Dés constat par le maitre d’ouvrage délégué qu’un ou plusieurs panneaux qui ne sont propres ou en
bonne état, détériorés ou endommageés,...quelque ce soit la cause conduisant & ce constat y compris les
dommages causés par le personnel ou les engins de I'entreprise ; celui-ci est invité a leur remplacementy
compris support éventuellement dans les 24 heures sous peine d’une pénalité de deux mille dirham
(2.000DH) parjourde calendrier deretard. Cette pénalité estdéduite d’office dansles décomptes surla
base d’un PV établi par le maitre d’ouvrage délégué.
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v Regles générales dela pose ou ladépose des sighaux :
Enregle générale, en dehors des détournements de circulation, la pose des panneaux doit se fait comme

suit :

X S’iln’est pas possible de lesimplanter tous en méme temps, les panneaux sontd’abord disposés a
plat sur 'accotement;

X Lepremierpanneauadécouvrirdoitétre le signalde dangerannoncantle chantieroule danger;

il faut veiller a ce que chaque panneau soit visible et éviter qu’il soit placé juste aprés un virage ou un
sommet de cote, dans une zone d’'ombre, derniere de la végétation ou des équipements de la route. Puis
les autres panneaux de la signalisation d’approche sont posés. Enfin, on met en place la signalisation de
position et la signalisation de fin de prescription.

Dans le cas des déviations, il est nécessaire de commencer par la mise en place du jalonnement de
litinéraire. La pré-signalisation est ensuite posée et enfin la signalisation de position.

Les panneaux doivent généralement étre enlevés dans 'ordre inverse de la pose, dés gque les panneaux
cessentd’étre utiles, afin d’assurer, atous moments, la cohérence du dispositif en place.

Sicertains dangers subsistentaprés’achévement destravaux, il convient de les signaler.

Si la signalisation permanente a été modifiée durant les travaux, il convient de la rétablir.

ARTICLE 5.7 : Sujétions diverses

1. Sujétions résultant du maintien des communications. Pendant I'exécution des travaux, la
circulation routiére au droit du chantier pourra étre soumise aux restrictions ci-apres :

IL ne sera procédé a des déviations provisoires que sur autorisation du maitre d’ouvrage au droit
destravauxafin de permettre I'exécution de ceux-cidans de bonnes conditions. Ces déviations auront
une longueur au plus égale a deux (2) km et seront bien entretenues régulierement d’'une maniére bien
soignée en ce qui concerne le nivellement, 'arrosage, la signalisation ...

2. Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers al'entreprise
Lestravauxvisésalarticle 46 du paragraphe Ib du CCAG-T sont élargis atous les travaux qui se réaliseront
simultanément avec ceux du présent marché.

ARTICLE 5.8 : Déplacement des réseaux

Pour tous les réseaux, I'entreprise procédera a leur découverte en réalisant des tranchés par ses propres
moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de
détériorations de cesréseaux.

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégéts causés a ces réseaux au moment
de la réalisation des travaux et tout déplacement éventuel dudit réseau.

ARTICLE 5.9 : Recrutement et paiement des ouvriers
Lesformalités et prescriptions de recrutement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de
l'article 23 duCCAG-T.

ARTICLE 5.10 : Mesures de sécurité et d’hygiéne
Les mesures de sécurité etd’hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues a
ce sujet al'article 33 du CCAG-T doivent étre strictement observées.
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ARTICLE 5.11 : Approbation du marché
Le marché ne seravalable définitif et exécutoire qu’aprés notification de son approbation par le Maitre
d’Ouvrage.

ARTICLE 5.12 : Sous traitance
Les conditions de sous — traitance sont régies par les dispositions de l'article 158 du décret n°2-12-349.

ARTICLE 5.13 : Représentation de I’entreprise

Par application de l'article 21 du CCAG-T, I'entrepreneur devra avant commencement des travaux,
désigner nominativementla personne habilitée a signer les attachements, celle-ci devrarésider surle
chantier.

Article 5 -14 : Domicile de I'entrepreneur
A défaut par I'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite a 'adresse indiquée au présent marché.

Article 5 -15 : Délai de notification et de I’approbation du marche

L’approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze
(75) joursacompterde ladate fixée pourl'ouverture des plis. Les conditions de propagation de ce délai
sont fixées par les dispositions de I'article 153 du décret n° 2-12-349.

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, a sa demande, de son
cautionnement provisoire, le cas échéant.

Article 5.16 : Documents & mettre a la disposition du titulaire

Pour mémoire (voir article 13 & 3, 4 et 5 du CCAG-T)

Lesdocuments, autres que ceux contractuels, qui peuvent étre remis au Titulaire sursademande pour
'accomplissement de son travail sont :

- Le projet d’exécution portant la mention « Bon pour exécution ».

- Le plan de la signalisation temporaire du chantier.

ARTICLE 5.17 : Réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée conformément a l'article 73 du CCAG-T. Elle ne pourra étre
prononcée que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle prendra effet a partir de
la date de 'achévement réel des travaux ddment constatés par I’Administration.

Un procés-verbal de réception provisoire sera établi, mentionnant la date réelle de 'achévement des
travaux.

ARTICLE 5.18 : Retenue et délai de garantie

Une retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels est de Dix pour cent (10%) du montant des

travaux exécutés. Elle cessera de croitre lorsqu’elle aura atteint Sept pour cent (7%) du montant initial du
marché. Laretenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire.

Le délai de garantie est fixé & une année a compter de la date du proces-verbal de la réception provisoire.

ARTICLE 5.19 : Réception définitive
Al'expiration du délaide garantie il seraprocédé alaréception définitive conformémentalarticle 76 du
CCAG-T.
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Un procés-verbal de réception définitive sera établi.

ARTICLE 5.20 : Résiliation

Dans le cas ou I'Entrepreneur ferait preuve d’une activité insuffisante, ou en cas de la non-exécution des
clauses du présent CPS, I'’Administration le mettra en demeure de satisfaire & ses obligations dans un délai
guine devrapas étreinférieura 15 (quinze) jours. Passé ce délai, silaclause quiaprovoqué lamise en
demeure subsiste, le marché pourra étre résilié de plein droit et sans indemnités aucune et ce en
application de l'article 69 du CCAG-T.

ARTICLE 5.21 : Clauses traitées par le CCAG-T

Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au décret sur la passation des marchés etau CCAG-T
et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS :

L’assurance ;

L’enregistrement du marché ;

L’augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;

Le changement dans les diverses natures d’ouvrages ; les litiges.

ARTICLE 5.22 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS

Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances
en matiére de marchés publics, le titulaire du marché a droit a une avance qui sera calculée par
application de l'article 5 du décret susmentionné.

Cette avance sera octroyée autitulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de I'ordre de
service de commencer les travaux contre remise d’une caution bancaire du méme montant mobilisable
en tout temps, ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux garanties pécuniaires exigées
des soumissionnaires et titulaires des marchés publics.

Le montant de I'avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut étre
modifi€¢ méme a 'occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du
marché.

Leremboursementde cette avance sera effectué pardéductiondés le premierdécompte d’'un montant
égal a 15%du montant de chaque décompte, de maniere que le remboursement de la totalité de I'avance
soitopéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du montant du marché.

Sile marché ne donne pas lieu a versement d’acomptes etfait'objet d’'un seulréglement, 'avance est
récupérée en une seule fois par précompte sur le reglement unique.

Le montant de du cautionnement de 'avance sur la part en monnaie étrangére convertible sera
déterminé par l'utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution.
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1. Constructiondepistede douar Boumragadouar Karma, Commune d’Oualili.

Travaux de construction de pistes a la préfecture de Meknes :

2. Constructiondelapistereliant Douar LhafarietDouar ElKalea, Communede SidiAbdellah EIKhayat.

Marché N° ....
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIE

/2018

1.Construction de piste de douar Boumraq a douar Karma, Commune d’Oualili

Prix
Unitaires '
N° PRIX Désignation des prestations Unité [ Quantité elﬂoegk?\;n: Prlé(h'li'?ftrzlsgen
(en
chiffres)
1 Installation du chantier
Le Forfait : Ft 1
5 Pigquetage
Le kilomeétre : km 1,83
3 Déblais en terrain de toutes natures
Le métre cube : m3 18851
4 Remblaisenterrain detoute nature
Le métre cube : m3 4435
5 Couche de fondationen GNF3 0/40
Le métre cube: m3 2525.4
6 CouchedebaseenGNC
Le metre cube m3 1464
7 Mise en ceuvre de I'imprégnation
Le métre carré m2 7320
3 Fourniture du liant pour enduit imprégnation.
La tonne T 10,98
9 Revétement Bicouche
Le métre carré m2 7320
10 Fourniture du liant pour RSB.
La tonne : T 17,568
Matériaux sélectionnés MStype 2 pour
11 accotements
Le métre cube : m3 841,8
Déblais pour fouilles
12 N
Le metre cube m3 860
13 Remblais pour Fouilles
Le métre cube m3 90
14 Busearmé @1000en CAO
Le métre linéaire: ml 76
15 Béton B15
Le metre cube : m3 40
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16 Béton B20 dosé a 300kg
Le meétre carré m3 46
17 Béton B25 dosé a 350kg/m3y compris armatures
Le metre cube: m3 102
18 Gabion
Le metre cube : m3 125
19 Joint w-stop
Le métre linéaire : ml 22
20 Fossé bétonné
Le metre linéaire : ml 1010
Total hors TVA
Taux TVA 20%
Total TTC (1)

2.Construction delapistereliant Douar Lhafari et Douar El Kalea, Commune de Sidi
Abdellah El Khayat.

36

Prix
Unitaires
o A ; ; " ... | enDirhams | Prix Total (en
N° PRIX Désignation des prestations Unité | Quantité Hors TVA chiffres)
(en
chiffres)
21 Pigquetage
Le kilomeétre : km 3,17
29 Déblais en terrain de toutes natures
Le metre cube : m3 36616
23 Remblaisenterraindetoute nature
Le métre cube : m3 13704
o4 Couche de fondationen GNF3 0/40
Le métre cube : m3 | 43746
o5 CouchedebaseenGNC
le métre cube m3 2536
26 Mise en ceuvre de l'imprégnation
Le metre carré m2 12680
27 Fourniture de liant pour enduit impregnation.
La tonne T 19,02
28 Revétement bicouche
Le metre carré m2 12680
29 Fourniture de liant pour RSB
La tonne T 31,7
Matériaux sélectionnés MStype 2 pour
30 accotements
Le métre cube : m3 | 1458,2
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31 Déblais pour fouilles
Le métre cube m3 270
32 Remblais pour Fouilles
Le metre cube m3 70
33 Busesarmé@1000en CAO
Le métre linéaire : mi 43
34 Béton B15
Le metre cube : m3 20
35 Béton B20 dosé a 300kg
Le metre cube m3 20
36 Béton B25 dosé a 350kg/m3y compris armatures
Le metre cube: m3 110
37 Gabion
Le metre cube : m3 100
38 Joint w-stop
Le metre linéaire : mi 40
Total hors TVA
Taux TVA 20%
Total TTC (2)
Etat récapitulatif :
Total TTC (1) s DH
Total TTC (2) s DH
Total Général TTC s DH

Arrété le présent bordereau des prix - détail estimatif alasommede (TTC):

(Signature et cachet du concurrent)
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ANNEXE 1
ATELIER POUR TRAVAUX DE ..........

Quantité a traiter: ........ccceeeennnn...

Durée de latache @......cooooeiiie (Mois ou jours ouvrés)
Rendementdel'atelier: Horaire ............... (Unité/heure)
Journalier :.............. (Unité/jour)

Date d'amener sur le chantier ........cccoccvevvveveeeennnn.
Date de repli...cccccccee e

Construction du poste de travail :

. Nombred'heuresparposte e —————
° Nombre de poste par jour e —————
° Nombre dejoursouvrés parmois

NOMBRE D'ATELIER AFFECTES A LA TACHE :

Rendement unitaire

Qu. Composition de l'atelier
Unité Val.
Matériel
1 - Bulldozer CAT D 10 N 520 HP pour ripage............... m3/Hr 500
1 - Bulldozer CAT D9 370 HP pour accumulation........... m®/Hr 500
2 - Chargeuse sur pneus CAT 988 5,6m°.........cccccvvvveevennne. m3/Hr 276
0.25 |- Pelle Fiat Hitachi FH 300 avec démolisseur............... m3/Hr 25
8 - DUMPET tON. 35ttt m3/Hr 62.5
Personnel
0.25 [-Chefdel'équipe........ccoviiiiuiiiiiiiiiii e,
12.25 |- Conducteur d'engin...........c.oovvniiniiiiiiiiiiiieeeen
1 - Ouvrier spécialiste...........cooveiiiiiiiii
1 B V[0 L= TE LY 1= T
2 SMaNBUVIE. ...,

(Une fiche de ce type doit étre produite pour chaque tache figurant au programme de travaux).

NB: Les mentions etvaleurs inscrites dans le tableau sont données atitre de modéle.
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ANNEXE 2

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

Désignation du
matériel avec
indication dutype

Nombre

Rendement
par
heuref/jour

Age
Année

Etat

(1)

Lieudetravailactuel

Disponibilité

(2)

(1) Neuf, rénové, usagé, trés usagé.

(2) Indiquer la date a laquelle le matériel seradisponible.




ANNEXE 3
MODEL( h)

MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

N°des | Quantités | Montant Main Frais de Frais généraux | Taxes | Marges Total
prix des d'ouvre | fonctionnement (y compris (2)
matériaux du matériel amortissement
et (consommable du matériel le
fourniture etetentretien) cas échéant)
1 2 3 4 5 6 7 8 1+2+8=9

(1) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré

(Signature et cachet du concurrent)




ANNEXE

Panneau de chantier de dimension 4mx2m

Royaume du Maroc = 4A—u jiall 4A_Slaall
Ministére de I'Intérieur 2l aglanal) 5,0 3
Région Fés - Meknés —eeWa e biSa . uld dga
Maitre d’Ouvrage : : £ 3yl
Région Fés — Mekneés i -l dga
Supervision des travaux : S ERAY s ) )
- Agence Régionale d‘Exécution des Projets o bdial) L 4 ggal) AU g-
mHesssssnses dwi
TRAVAUXDE .......
Marché N°: /2018 s ad)Alda
Delai d’exécution: Yy : JladY) baa
Colt du projet (en DH) : : (ah_d) B9 dall 44lS
Entreprise d’exécution : s Jdl) el Adl<al) A1 glaal)
Bureau d'études et assistance techniques: s AEY Bas Luwall g i) Al GuiSa
Laboratoire: 1 saidall
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ANNEXE 5

Panneaux de début de chantier de dimension 2Zm X Im

t.CI.E+71 H.O CKI.O
Région FES MEKNES

Jei) oda e il zle W) (e Sl dias

Nous nous excusons de la géne occasionnée par les travaux

ANNEXE 6

Panneaux de début de chantier de dimension 2m X 1m

t.ClI.E+ 1 H.O© CKI.O
Région FES MEKNES

g e 1,84

Merci de votre compréhension
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Travaux de construction de pistes a la préfecture de Mekneés :

1. Constructiondepistede douar Boumragqadouar Karma, Commune d’Oualili
2. Constructiondelapistereliant Douar Lhafari et Douar El Kalea, Commune de Sidi Abdellah El Khayat

Marché N° ....... 12018
Marché passeé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en application des
dispositionsdel’'alinéa2duparagraphe 1 del'article 16, duparagraphe 1 del'article 17 etl'alinéa 3
du paragraphe 3 de l'article 17 du décretn® 2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif

aux marchés publics.
Montant T.T.C (en lettres) :
Montant T.T.C (en chiffres) :

Dressé par : Vérifié par :
ts
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