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                                  ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX: 
1. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A 

LA COMMUNE AIN KANSARA 

2. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHJR VIA 

DOUAR BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA 

3. CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5003 AU DOUAR 

BOUCHNAFATE VIA DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE LAAJAJRA 

                                      PROVINCE DE MY YACOUB 

===================================================== 
  

MARCHE N° : ………………………../2022 
Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre des prix, en application de l’article 16 alinéa 
2 paragraphe 1 et l’article 17 alinéa 3 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. 
 

ENTREE LES SOUSSIGNES : 
Monsieur le Président Du Conseil de la Région FES-MEKNES, agissant au nom et pour le 

compte du Conseil, désignée ci-après indifféremment par le Maitre d’Ouvrage ou l’Maitre 

d’ouvrage .  

D'une part, 
 

Et : 

1. Cas d’une personne morale 
M. ……………………………………………………qualité …………..…………………… 

Agissant au nom et pour le compte de………………………………………….…………..… en vertu des pouvoirs qui lui sont 

conférés.  

Au capital social……………………………….. Patente n° …………………………….…… 

Registre de commerce de ………………….………..Sous le n°…………………………..… 

Affilié à la CNSS sous n° …………………………………………………..………… 

ICE N°:…………………………………………………………………………………………. 

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………… 

Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions)…………………………………………………………………………….ouvert auprès 

de…………………………………………………………………………………… 

Désigné ci-après par le terme « BET ». 

D’autre part 

                

 

 

 

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
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                         ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX: 
1. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A 

LA COMMUNE AIN KANSARA 

2. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHJR VIA 

DOUAR BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA 

3. CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5003 AU DOUAR 

BOUCHNAFATE VIA DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE LAAJAJRA 

                                      PROVINCE DE MY YACOUB 

===================================================== 
  

MARCHE N° : ……………………….…/2022 
Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre des prix, en application de l’article 16 alinéa 
2 paragraphe 1 et l’article 17 alinéa 3 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. 
 

ENTREE LES SOUSSIGNES : 
Monsieur le Président Du Conseil de la Région FES-MEKNES, agissant au nom et pour le 

compte du Conseil, désignée ci-après indifféremment par le Maitre d’Ouvrage ou l’Maitre 

d’ouvrage .  

D'une part, 

Et : 

  
1. Cas de personne physique 

M. ………………………..…………………………………………………………… 

Agissant en son nom et pour son propre compte.  

Registre de commerce de …………………………………..Sous le n°…………………… 

Patente n° …………………………………….…  

Affilié à la CNSS sous n° ……………………………… 

ICE N°:…………………………………………………………………………………………. 

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………… 

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)………… ouvert auprès de………………. 

Désigné ci-après par le terme « BET ». 

D’autre part 

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
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                               ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX: 
1. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A 

LA COMMUNE AIN KANSARA 
2. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHJR VIA 

DOUAR BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA 
3. CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5003 AU DOUAR 

BOUCHNAFATE VIA DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE LAAJAJRA 
                                      PROVINCE DE MY YACOUB 

===================================================== 

 MARCHE N° : ………………………..…/2022 
Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre des prix, en application de l’article 16 alinéa 
2 paragraphe 1 et l’article 17 alinéa 3 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. 
 

ENTREE LES SOUSSIGNES : 
Monsieur le Président Du Conseil de la Région FES-MEKNES, agissant au nom et pour le 
compte du Conseil, désignée ci-après indifféremment par le Maitre d’Ouvrage ou l’Maitre 
d’ouvrage .  

D'une part, 
Et :   

1. Cas d’un groupement 
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention 

…………………………………………………(les références de la convention)………………………….. : 
 Membre 1 : 

M. …………………………………………………qualité ……………………… 
Agissant au nom et pour le compte de………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.  
Au capital social …………………………………….. Patente n° ………………………… 
Registre de commerce de …………………………..Sous le n°…………………………… 
Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………… 
ICE N°:…………………………………………………………………………………………. 
Faisant élection de domicile au ……………………………………………………… 
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)……………………..……………ouvert auprès de……………… 

 Membre 2 :   
(Servir les renseignements le concernant)  

- ………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………… 

- Membre n : 
- ……………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………… 

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant 
M………………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du 
groupement et coordonnateur de l’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous 
n° (RIB sur 24 positions)…………………………………… ouvert auprès de  ………………………. 

Désigné ci-après par le terme « BET ». 

D’AUTRE PART 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
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CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

 Le présent marché a pour objet: 

                            ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX: 
1. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A 

LA COMMUNE AIN KANSARA 

2. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHJR VIA 

DOUAR BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA 

3. CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5003 AU DOUAR 

BOUCHNAFATE VIA DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE LAAJAJRA 

                                      PROVINCE DE MY YACOUB 

 

ARTICLE 2 : MODE ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE 
Marché passé par appel d’offres ouvert sur offre des prix, en application de 

l’article 16 alinéa 2 paragraphe 1 et l’article 17 alinéa 3 paragraphe 3 et les paragraphes A et 
B e l’article 154 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434      20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics 

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DE LA PRESTATION  
Les prestations à réaliser au titre de ce marché consistent aux études relatives 

à : 
 Construction de routes non classées ; 

 Aménagement de l’assainissement des eaux pluviales ; 

 Bassins versant et dimensionnement des ouvrages d’art ; 

 Construction d’ouvrages annexes ; 

 Traitement des carrefours;  

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après :  

1. L’acte d’engagement ; 

2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ; 

3. Le bordereau des prix et détail estimatif ; 

4. Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicables aux études routières du Ministre 

de de l’Equipement et de l’Eau. 

5. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de services 

portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de l’Etat 

(CCAG-EMO); approuvé par le Décret n° 2-01-2332 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002). 

6. -l’offre technique 

En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, les pièces prévalent dans l'ordre où 
elles sont énumérées. 

ARTICLE 5 : PIECES POSTERIEURES Á LA CONCLUSION DU MARCHE 
1 - Ordres de services 

2 - Avenants éventuels 

3 - Décision prévue au § 3 de l’article 36 du C.C.A.G E.M.O. 
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ARTICLE 6 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET PARTICULIERS 
A/ TEXTES GENERAUX  

1. Loi organique 111-14 relative aux régions ; 
2. Loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics. 
3. Loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés promulguées par dahir n° 1-86-

239 du Rabia II 1407 
4. Loi N°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprise 
5. Décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés 

publics tel qu’il été modifié et complété ; 
6. Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique 

des régions et de leurs groupements 
7. Décret n° 2-14-343 du 24 juin 2014 fixant le salaire minimum dans l'industrie, le 

commerce, les professions libérales et l'agriculture et Tous les textes législatifs   
et    réglementaires    concernant   l’emploi, la    sécurité du personnel, les salaires 
de la main d’œuvre   

8. Décret n° 2-19-184 du 19 chaabane 1440 (25 avril 2019) modifiant et complétant le 
décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement 
et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques 

9. Décret n°2.20.292 du 23 Mars 2020 relatif à l’état d’urgence sanitaire. 
10. Arrêté du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) 

fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n° 
6422 DU 17/12/2015 ; 

11. Circulaire n° 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative à la réglementation et la 
législation du travail  

12. Circulaire n° 6001/TP du 07 Août 1958 relative au transport des matériaux et 
marchandises pour l'exécution des Travaux Publics ; 

13. Circulaire TGR/DRRCI/DR N°9  du Ministre de l’Economie et des Finances et  de la 
Réforme de le Maitre d’ouvrage  du 02/04/2020 relative à  la simplification du 
certains procédures liées aux marchés publics d l’Etat et des collectivités 
territoriales.  

14. Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, l’entrepreneur 
devra se conformer aux plus récents d'entre eux. L’entrepreneur attributaire du 
présent marché devra se procurer ces documents s'il ne les possède déjà et ne 
pourra. 

B/ Textes Spéciaux : 
Le BET est également soumis : 

• Textes spéciaux 
1. L’instruction sur les caractéristiques géométriques des routes en rase campagne, 
2. L’instruction sur les caractéristiques géométriques des routes économiques à 

faible trafic (REFT), 
3. L’instruction n° DT/411/196/1 du 23 Janvier 1979 sur la composition des dossiers des 

études, 
4. Le catalogue des structures type des chaussées neuves (Edition 1995), 
5. Le Cahier des Prescriptions Spéciales applicable aux marchés d’études routières 

(Titre I et II), 
6. Le Cahier des Prescriptions Commune CPC applicables aux études routières, 
7. Le Guide Marocain pour les Terrassements Routiers "GMTR". 

 
Le Bureau d’études « B.E.T» devra, s’il ne les possède pas se procurer ces documents, 

il ne pourra en aucun cas expier de l’ignorance de ces documents pour se soumettre aux 
obligations qui en découlent.  

https://www.cg.gov.ma/fr/autres-activites/le-chef-du-gouvernement-engage-les-administrations-publiques-a-rationaliser-leurs
https://www.cg.gov.ma/fr/autres-activites/le-chef-du-gouvernement-engage-les-administrations-publiques-a-rationaliser-leurs
https://www.cg.gov.ma/fr/autres-activites/le-chef-du-gouvernement-engage-les-administrations-publiques-a-rationaliser-leurs
https://www.cg.gov.ma/fr/autres-activites/le-chef-du-gouvernement-engage-les-administrations-publiques-a-rationaliser-leurs
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Dans tous les cas Le « B.E.T» doit se conformer à tous les textes juridique et 
réglementaire les plus récents en vigueur. 
 

 

ARTICLE 7 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DES 
RENSEIGNEMENTS  
7-1 - Le Titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit du maître d’ouvrage, ne 

communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, ou 
informations fournies par le maître d’ouvrage en son nom et au sujet du marché, à 
aucune personne autre qu’une personne employée par le Titulaire à l’exécution du 
marché. Les informations transmises à une telle personne le seront 
confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution ; 

7-2 - Tout document, autre que le marché lui-même, demeurera la propriété du maître 
d’ouvrage et tous ses exemplaires seront renvoyés au maître d’ouvrage, sur sa 
demande après exécution des obligations contractuelles par le Titulaire  ; 

7-3 - Tous les plans, dessins, spécifications, études, rapports, programmes informatiques 
et autres documents préparés par le Titulaire au cours de l’exécution des prestations 
deviendront et demeureront la propriété du maître d’ouvrage. Le Titulaire  les remettra 
au maître d’ouvrage avant la résiliation ou la fin du marché avec l’inventaire détaillé 
correspondant. Le Titulaire  ne pourra les utiliser à des fins indépendantes du marché 
sans autorisation écrite préalable du maître d’ouvrage ; 

7-4 - Les locaux, équipements et fournitures mis à la disposition du Titulaire  par le maître 
d’ouvrage seront la propriété du maître d’ouvrage et en porteront l’identification. A la 
résiliation ou à l’achèvement du marché, le Titulaire  remettra au maître d’ouvrage un 
inventaire de cet équipement et de ces fournitures et disposera de ces derniers 
conformément aux instructions du maître d’ouvrage ; 

7-5 - Le marché et les textes auxquels il fait référence renferment toutes les dispositions 
et stipulations qui ont fait l’objet d’accord entre le Titulaire et le maître d’ouvrage.  

 

ARTICLE 8 : CONNAISSANCE DES LIEUX  
Le titulaire atteste du fait de l’acte d’engagement qu’il connaît parfaitement les 

lieux où doivent se dérouler les prestations d’assistance pour le suivi, de contrôle des 
travaux de construction de routes non classées, objet du marché et qu’il a pu apprécier 
les difficultés qui résultent des conditions d’accès aux sites. 

Le titulaire ne pourra en aucun cas formuler des réclamations basées sur une 
connaissance insuffisante des lieux ou des conditions de réalisation de la mission objet 
du marché. 
 
ARTICLE 9 : SOUS –TRAITANCE  

Le titulaire est libre de sous-traiter une partie de son choix à condition que le sous-
traitant soit agréé par le maître d’ouvrage avant le commencement de l’exécution du 
présent marché. Toutefois la sous-traitance ne peut porter sur la totalité du marché et que  

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents 
conformément à l’article 158 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada I, 1434 (20 Mars 2013) 
toute en respectant les dispositions du décret n° 2.19.69 complétant et modifiant le décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés publics. 

Il est recommandé de confier les prestations à sous-traiter à des prestataires 
installés au Maroc et notamment, à la PME, à l’autoentrepreneur, à la coopérative et à 
l’union des coopératives nationaux. 

Dans tous les cas, le maître d’ouvrage ne reconnaît aucun lien juridique avec les 
sous-traitants dans l’exécution du marché. 
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ARTICLE 10 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 
Le titulaire du marché est tenu de procéder à la formalité d’enregistrement du 

marché ainsi qu’aux majorations appliquées à la non présentation à la formalité 
d’enregistrement / présentation hors délais de 30 jours et ce Conformément aux 
dispositions de la Loi des finances n°070-19 pour l’année   budgétaire 2020 et les articles 
128 et 131 du CGI. 

 
ARTICLE 11 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE  

Le marché découlant du présent appel d’offres ouvert ne sera valable et définitif ou 
exécutoire qu’après le visa du Trésorier Régional de Fès et l’approbation de Monsieur le 
Président du Conseil de la Région Fès Meknès. 
L’approbation du marché issu du présent appel d’offres interviendra avant tout 
commencement d’exécution.  

Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de Soixante-quinze (75) 
jours à compter de la date d’ouverture des plis. Si la notification de l’approbation n’est pas 
intervenue dans ce délai, il sera fait application des dispositions prévues à l’article 153 du 
Décret n°2-12-349 précité. 
 
ARTICLE 12 : DELAI D’EXECUTION DES ETUDES 

Le délai d’exécution des études est fixé à 135 jours (Mission 1 à 4) 
 

Missions Délai équivalent en jours 
Mission I Avant-projet (A.P) 20 jours 
Mission II Etude géotechnique (E.G) 40 jours 
Mission III Projet  d’exécution (P .E ) 30 jours 
Mission IV Dossier  de consultation des 
entreprises ( D.C.E ) 

45 jours 

Le délai de l’assistance technique et du suivi des travaux correspondant aux délais 
contractuels des entreprises titulaires des marchés des travaux qui est de 28 mois 
décomposés suivant les 3 projets objet de la présente étude comme suit : 
 
PROVINCE/ 

PREFECTURE 
COMMUNE INTITULE DU PROJET DELAI 

Linéaires ( KM) 

PROVINCE 
MY YACOUB 

LA 
COMMUNE 
LAAJAJRA 

* CONNSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT LA 

RP5003 AU DOUAR BOUCHNAFATE VIA DOUAR 

JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE 

LAAJAJRA  

10 mois 

 

7 

AIN 
KANSARA 

* CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT LA 

RN6 AU DOUAR MECHTA LHJR VIA DOUAR 

BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA 

 

10 mois 

 

 
5 

*CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT LA 

RP5029 AU DOUAR OULED AYED A LA 

COMMUNE AIN KANSARA 

 

8 mois 

2 

Chaque délai (de l’assistance technique et du suivi des travaux) commence à courir à 
partir de la date fixée dans l’ordre de service de commencement des travaux. Toutefois, si 
cette date n’est pas fixée par l’ordre de service, le délai commence à courir à compter du 
lendemain du jour où s’est produit l’acte ou le fait générateur du délai.  
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La prolongation des délais d’exécution ne peut être acceptée que dans les cas suivants et 
sous réserve de justifications dûment contrôlées par le maitre d’ouvrage : 

- Ordres d’arrêts notifiés par le maitre d’ouvrage ; 

- Journées d’intempéries reconnues par les organismes des Travaux Publics ; 

ARTICLE 13 : PENALITE POUR RETARD 
En cas de retard dans l’exécution des prestations par le BET, il lui sera appliqué, 

sans préjudice des mesures qui pourraient être prises par le maître d’ouvrage en application 
de l’article 42 du C.CA.G-EMO une pénalité de 1/1000ème par jour calendaire de retard du 
montant du marché. 

Le montant total des pénalités est plafonné à 10 % du montant du marché y 
compris des avenants éventuels. 

Lorsque le montant des pénalités atteint ce plafond, le maître d’ouvrage se 
réserve le droit de résilier le marché après mise en demeure préalable du titulaire et sans 
préjudice de l’application des mesures coercitives prévues à l’article 52 du C.C.A.G-E.M.O. 
ARTICLE 14 : PENALITES PARTICUIERES   

En cas de manquement et non-respect par le BET aux obligations relatives à la 
mission confiée (telle que mentionnée sur le tableau suivant), une pénalité particulière, sans 
mise en demeure préalable, sera retenue d’offices sur les sommes et décomptes dues au 
titulaire. 

NATURE DE L’INFRACTION MONTANT DE LA PENALITE PAR 
INFRACTION 

Absence d’un représentant dument convoqué à la 

réunion de chantier 

1000,00 (Mille Dhs) par réunion. 

Non remise du DCE en nombre fixé par le CPS 500,00 (cinq cent Dhs) par jour  
de retard 

Non remise du rapport de fin des travaux 500,00 (Cinq cent Dhs) par jour  
de retard 

N.B : Ces pénalités seront appliquées de plein droit et sans mise en demeure sur toutes 
les sommes dues au prestataire.  
L’application de ces pénalités ne libère en rien le prestataire de l’ensemble des autres 
obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché. 
Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités particulières  est plafonné à dix pour cent 
(10%) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants. 
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le 
marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures 
coercitives prévues par l'article 52 du CCAG-EMO. 
 
ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE 

- Le cautionnement provisoire est fixé à 10 000.00 DH (dix mille DH). 
- Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché.  
- Par dérogation de l’articles 40 du CCAG-EMO, il n’est pas prévu de retenue de 

garantie. 
- Le cautionnement définitif reste affecté à la garantie des engagements contractuels 

du titulaire jusqu'à la réception définitive des prestations. 
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ARTICLE 16 : CARACTERE DES PRIX 
En application de l'article 34 du CCAG-EMO, Les prix du marché comprennent le 

bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d'une façon 
générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.   

Dans le cas de marché passé avec un groupement conjoint, les prix afférents au 
marché sont réputés comprendre outre, les dépenses et marges du titulaire pour 
l'exécution de marché, y compris éventuellement les charges qu'il peut être appelé à 
rembourser au mandataire ainsi que les dépenses relatives : 

- Aux mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres 
membres du groupement et les conséquences de ces défaillances ; 

- A toute autre sujétion induite par le fait de ce groupement conjoint. 
 

ARTICLE 17 : REVISION DES PRIX DU MARCHE 
Conformément à la disposition de l’article 12 du Décret N° 2-12-349 du 8 Joumada 

1434 (20/03/2013) relatif aux marchés publics, les prix du présent marché seront 

révisable, la formule à appliquer sera la suivante : 

    P = Po [0.15+0.85 (ING/INGo)] 

ING  : Représentant l’index global ingénierie. 

INGo  : Représentant l’index global ingénierie à l’époque de base. 

P  : Montant hors taxe révisé de la prestation considérée. 

Po  : Montant initial hors taxe de cette même prestation. 

L’époque de base correspond à la date de l’établissement des prix. 

-Les valeurs des coefficients P/Po seront arrêtées à la quatrième décimale la plus 

voisine de la valeur exacte. 

-Les valeurs index inclus dans la formule de révision des prix précités sont celles 

publiées mensuellement par le Ministère de l’Equipement. 

-La date d’exigibilité des prix est celle de l’ouverture des plis. 

 
ARTICLE 18 : ELECTION DE DOMICILE DU BET 

Les notifications du maître d’ouvrage se rapportant à ce marché seront valablement 
faites au domicile élu ou au siège social du titulaire mentionné dans l’acte d’engagement. 

En cas de changement de domicile, le titulaire doit aviser le maître d’ouvrage par 
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la date 
d’intervention de ce changement. 

 
ARTICLE 19 : ARRET DES ETUDES 

Conformément à l’article 28 du CCAG EMO , Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit 
d’arrêter l’étude objet du marché suite à une décision de renonciation à la réalisation du 
Projet, à charge pour lui de faire connaître au prestataire son intention d’y mettre fin au 
moins (30) trente jours à l’avance et par écrit.  

Le Maître d'Ouvrage a également le droit d’arrêter l’étude suite à un événement 
entraînant l'ajournement d'une Mission.  

Dans ces deux cas, le Maître d'Ouvrage procédera au paiement des Missions 
achevées ou à leur stade d'avancement par le prestataire et approuvées par ses soins 
auparavant. Le marché est immédiatement résilié sans que le titulaire puisse prétendre à 
indemnité.  
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ARTICLE 20 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON 
RESIDENTS AU MAROC 

Lorsque le titulaire du marché n’est pas installé au Maroc, une retenue à la source 
au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, sera fixée conformément à la 
réglementation en vigueur. 

 
ARTICLE 21 : RECEPTION PROVISOIRE ET RECEPTION DEFINITIVE 

Les prestations du titulaire feront l’objet d’une réception provisoire et définitive dans 
les conditions prévues à l’article 49 du CCAG-EMO. 

La réception définitive et partielle de chaque mission sera prononcée à la remise, 
l’acceptation et l’approbation du dossier définitif de la mission. 

Lorsque le titulaire aura livré la totalité des prestations objet du marché, et après 
approbation des rapports relatifs à chaque mission, Il sera procédé à la réception provisoire 
et définitive du Marché.  

Un procès-verbal de réception provisoire et définitive sera établi pour prononcer 
lesdites réceptions. 
 

ARTICLE 22 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 
Le prestataire ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des 

pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que 
ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché 
issu du présent appel d’offres ouvert. 

Le prestataire ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des 
promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de 
conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution. 

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans 
l’exécution du marché issu du présent appel d’offres ouvert. 

 
ARTICLE 23 : PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL, IMMIGRATION 
AU MAROC 

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles prévues par 
les dispositions de l’article 19 du CCAG-EMO. 

 
ARTICLE 24 : MESURES DE SECURITE  

Le prestataire s’engage à respecter les mesures de sécurité conformément aux 
dispositions de l’article 24 du CCAG-EMO.  

 
ARTICLE 25 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Pour les besoins du présent Article, on entend par Résultats, l'ensemble des résultats 
des prestations livrables (y compris les plans, croquis, dossiers d'études, notes et tout autre 
document technique, etc.) objet des Mission du Marché issu du présent appel d’offres ouvert 
ainsi que, le cas échéant, les programmes informatiques développées par le Titulaire pour 
les besoins du Marché issu du présent appel d’offres ouvert. 

A compter de leur remise au Maître d'Ouvrage et/ou en cas de fin normale ou 
anticipée dudit Marché pour quelque cause que ce soit, le Titulaire cède de plein droit au 
Maître d'Ouvrage, à titre exclusif et pour l'ensemble du Territoire, l'intégralité des droits 
afférents aux Résultats permettant au Maître d'Ouvrage d'exploiter librement, sur 
l'ensemble du Territoire, lesdits Résultats, y compris à des fins commerciales.  
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Le Titulaire s’engage, à ne pas concéder de licence, utiliser et/ou exploiter sur le 
Territoire, de quelque manière que ce soit, les Résultats, sauf accord préalable et écrit du 
Maître d’Ouvrage.  

De convention expresse et par dérogation aux stipulations ci-avant, le Titulaire 
pourra (i) durant la durée d’exécution du Marché issu du présent appel d’offres ouvert 
exploiter et/ou utiliser les Résultats, pour les seuls besoins de la réalisation des prestations 
objet des Missions conformément aux stipulations dudit Marché.  

Le Titulaire, par les présentes, (i) déclare et garantit au Maître d’Ouvrage que le 
Titulaire est valablement titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle 
afférents aux Résultats objet de la présente session et (ii) garantit au Maître d’Ouvrage la 
propriété et la jouissance pleine et entière des droits de propriété intellectuelle afférents 
auxdits Résultats cédés.  

A ce titre, le Titulaire s’engage à supporter, et/ou à indemniser le Maître d’Ouvrage, 
les/des conséquences dommageables pour le Maître d’Ouvrage résultant de toute action 
et/ou réclamation de la part de tout tiers invoquant un droit auquel l’exploitation des 
Résultats par le Maître d’Ouvrage aurait porté atteinte. 

Sans préjudice de ce qui précède, le Titulaire s’engage, en outre, au choix du Maître 
d’Ouvrage :  

à modifier et/ou à remplacer les éléments objet de l’action et/ou de la réclamation, 
de telle sorte que ces éléments cessent de tomber sous le coup de ladite action et/ou 
réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché issu du présent appel 
d’offres ouvert ;  

à faire en sorte que le Maître d’Ouvrage puisse utiliser les éléments objet de l’action 
et/ou de la réclamation sans limitation ni frais supplémentaires pour le Maître d’Ouvrage ;  
en tout état de cause, à indemniser le Maître d’Ouvrage de l’intégralité du préjudice subi par 
ce dernier. 
 
ARTICLE 26 : ASSURANCE 

Le titulaire doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement de 
l'exécution du marché, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui 
doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux 
stipulations de l’article 20 du CCAG – EMO tel qu’il a été modifié par le décret n°2-05-1343 
du 28 décembre 2005. 

 
ARTICLE 27 : REGLEMENT DIFFERENDS LITIGES 

Si, en cours d’exécution du marché issu du présent appel d’offres ouvert, des 
différends et litiges surviennent avec le Titulaire, les parties s’engagent à régler ceux-ci 
dans le cadre des stipulations des articles 52 à 55 du CCAG-EMO. 
Les litiges éventuels entre le Maître d’ouvrage et le prestataire de services sont soumis aux 
tribunaux compétents. 
  
ARTICLE 28 : RESILIATION DU MARCHE 

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités 
prévues par l’article 159 du Décret n°2-12-349 précité et celles prévues aux articles 27 à 33 
et 52 du CCAG- EMO. 

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou 
pénale qui pourrait être intentée au Titulaire en raison de ses fautes ou infractions. 
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En cas de présentation d'une déclaration sur l'honneur inexacte ou de pièces 
falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux 
conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à 
la charge du Prestataire de services, le Ministre de l’Intérieur, sans préjudice des poursuites 
pénales et des sanctions dont le Prestataire de services est passible, peut par décision 
motivée, prise après avis de la Commission Nationale de la Commande Publique, l'exclure 
temporairement ou définitivement de la participation aux marchés conseil de la Région Fès-
Meknès. 

 
ARTICLE 29 : NANTISSEMENT 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des 
dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée 
par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015), étant précisé que : 

1. La liquidation des sommes dues par le Conseil de la Région Fès Meknès en exécution 
du marché sera opérée par les soins du président du Conseil de la région Fès-
Meknès; 

2. Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 
peuvent être requis du  président du Conseil de la Région Fès Meknès, par le titulaire 
du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis 
sous sa responsabilité. 
Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du 
nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les 
conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13. 

3. Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fès 
seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché. 

4. Le président du Conseil de la Région Fès Meknès remet sans frais et contre récépissé 
au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique 
» dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné 
à former titre pour le nantissement du marché.  

5. Les frais de timbre de l’exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais 
du timbre de l’original conservé par l’maitre d’ouvrage sont à la charge du titulaire du 
marché. 
 

ARTICLE 30: MODIFICATION DU PROGRAMME DE L’OPERATION 
Se référer à l’article 36 du C.C.A.G EMO approuvé par le décret N° 2-01-23 32 du 22 

Rabie I   1423 (4 juin 2002). 
 
ARTICLE 31 : SECRET PROFESSIONNEL 

Le Titulaire du marché d’études et son personnel sont tenus au secret 
professionnel pendant toute la durée du marché et après son achèvement sur les 
renseignements recueillis et documents portés à leur connaissance, à l’occasion de 
l’exécution du marché. 

Sans autorisation préalable du Maitre d’ouvrage, ils ne peuvent communiquer à 
des tiers ces renseignements et documents. De plus, ils ne peuvent faire un usage 
préjudiciable à le Maitre d’ouvrage  des renseignements qui leur sont fournis et des 
résultats d’examens, essais et recherches effectuées pour accomplir leur mission. 
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CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 

ARTICLE 32 : EQUIPE CHARGEE DE LA REALISATION DES PRESTATION OBJET DU MARCHE  
Le prestataire présentera, à l’agrément du Maître d’Ouvrage l’équipe chargée de la 

réalisation des prestations du marché, son organigramme ainsi que le chronogramme 
d’intervention de ses membres. 

L’équipe du prestataire doit être représentée par un Ingénieur d’Etat Chef de projet 
(diplômé d’une école d’ingénieur en génie civil, génie rural ou équivalent) ayant une 
expérience dans le domaine des routes et routes non classées, qui sera l’interlocuteur 
privilégié du Maitre d’Ouvrage (MO), il sera chargé de la coordination des études. 
L’équipe principale devra être composée notamment des profils suivants : 

 Un ingénieurs d’Etat (diplômé d’une école d’ingénieur en génie civil) ayant une 
expérience dans le domaine des routes et routes non classées  ; 

 Un Ingénieur d’Etat en Hydraulique ou équivalent ayant une expérience dans le 
domaine des études hydrauliques routiers ; 

 Trois techniciens spécialisés dont deux en génie civil et un en topographie ayant une 
expérience confirmée dans le domaine des routes et routes non classées. 

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de demander au prestataire de remplacer tout 
membre de son équipe ayant montré une insuffisance professionnelle ou ayant un 
comportement incompatible avec les valeurs éthiques de la profession. Dans ce cas, le 
remplacement devra s’effectuer dans un délai d’un (01) mois au maximum. Les frais de 
remplacement ou de substitution du personnel sont à la charge du prestataire. 

La substitution du personnel affecté au projet à l’initiative du prestataire n’est pas 
permise sans l'approbation préalable du MO. 

 
ARTICLE 33 : NORMES TECHNIQUES 

Les études seront menées en appliquant les normes techniques ci-après : 
1-  pour le tracé : 
 Mener les études du tracé suivant l’ICGRC ou REFT (Instruction sur les 

caractéristiques géométriques des routes de rase campagne, ou Instruction des 
routes économiques à faible trafic) 

 Les Profils en Travers Type, quant à la largeur de la chaussée et des accotements 
seront définis par l’maitre d’ouvrage . 

 Adopter une pente transversale conformément aux instructions en vigueur ; 
 Chercher si nécessaire, les adaptations locales, même si elle déroge à l’instruction 

susvisée moyennant une justification. 
2- pour le dimensionnement de la chaussée 
Il sera fait application du catalogue des structures types de chaussées neuves édition 
95 pour la classe du trafic considéré (à préciser en concertation avec l’maitre 
d’ouvrage ). 
 

 

ARTICLE 34: DESCRIPTION DES MISSIONS 
L’étude comporte six (6) missions d’études principales : 

1- Établissement de L’Avant-projet ; 
2- Établissement de l’Etudes géotechniques; 
3- Établissement de dossier d'exécution; 
4- Établissement de Dossier de consultation des entreprises ; 
5- Assistance technique et suivi des travaux ; 
6- Réception définitive des travaux. 
N.B : Le BET doit se conformer avec les dispositions du circulaire N°15/2020 du chef de 
gouvernement du 10/09/2020 notamment le premier alinéa de la page 2 quand à 
l’application des normes marocaines en vigueur. 



AOO N°03/RFM/2022                                                                                                       Cahier des  prescriptions spéciales 

- 17 -                                                                                                                                                              

            

 
MISSION 1 : ETABLISSEMENT DES AVANTS PROJET 
 Le BET établira, le dossier de l’avant-projet comprenant : 
 Un diagnostic général de l'état des lieux des routes non classées  à la hauteur de la 

consistance des études stipulées dans le programme initial. 
Ce diagnostic doit faire apparaître une analyse critique de la situation actuelle en se basant 
sur les résultats des investigations menées et des études et analyses en la matière 
(paramétrage géométrique, état visuel de la chaussée et des recommandations pour études 
approfondies).   
Cette phase comprend aussi l’élaboration du rapport final et d'une note de synthèse avec le 
plan d’action du scénario retenu qui définira de manière concrète l’ensemble des conditions 
de sa mise en œuvre : 

 La construction, le renforcement et éventuellement l’élargissement des 
routes non classées  considérées ;    

 L'assainissement des eaux pluviales ; 
 L'aménagement des carrefours dans le cas échéant ; 
 Les ouvrages nécessaires aux constructions  avec toute infra ou super 

structure nécessaire. 
Ce dossier est constitué de : 

Un mémoire technique comprenant : 
- Un diagnostic, état des lieux des routes non classées à construire ou à 

projetées y compris les carrefours, avec un reportage photographique ; 
- Planning d’exécution des études   
- Les descriptifs des contraintes physiques apparentes ou souterraines de 

l'ensemble du programme ; 
- Avant métré sommaire de l'ensemble des travaux à réaliser   
- Programme des études géotechniques. 

 
 

Mission 2 : Etablissement des études géotechniques 
Les études géotechniques nécessaires pour le dimensionnement de la chaussée. 

Le BET établira à sa charge, par le biais d'un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage , les 
études géotechniques de construction de chaussées, pour l’établissement du projet 
d’exécution.  

La mission confiée au laboratoire dans le cadre du présent marché consiste en ce qui 
suit : 

  - Reconnaissance géotechnique à l'aide d'une campagne de sondages et d'un relevé visuel 
détaillé ; 

  - La nature de sol rencontré et les coupes des sondages réalisés ainsi que les essais         
d'identifications de chaque type de sol rencontré ; 

  - Calcul de dimensionnement des chaussées par différentes méthodes en vigueur avec 
proposition, éventuellement, de plusieurs variantes en tenant compte de la disponibilité 
des matériaux locaux ; 

  - Etablissement de rapport de synthèse avec illustration photographique ; 
  - Interprétation des différents résultats en donnant les différentes structures de la 

chaussée à adopter pour la construction ou pour le renforcement, ou pour 
l’élargissement.  

 
 

Cette étude doit se baser sur les essais suivant : 
- l’exécution d’au moins deux sondages par kilomètre en puits de dimensions (longueur : 
1,00m, largeur : 0,60m, profondeur : 1,00m) en terrain de toute nature y compris le rocher, 
il comprend des sondages, le remblaiement des sondages avec les matériaux de 
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déblaiement, et la remise en état initial suivant les règles de l’art. Eventuellement dans 
le cas de renforcement, il pourra être procédé à des carottages au lieu des sondages.  
Pour chaque sondage : 
- la réalisation de l’essai d’Analyse granulométrique sous l’eau ou à sec selon la norme 

marocaine 00.1.004 
- la détermination des limites d'Atterberg selon la norme NFP 94-051 
- la réalisation de l’essai d’équivalent de sable à 10% des fines selon la norme NF P 18-597 
- la Mesure de l’activité argileuse au bleu de méthylène d’un matériau selon la norme 

marocaine 
10.1.141 
- l’essai Proctor Standard ou Modifié selon la norme NF P 94-093 
- la mesure de la portance CBR à trois énergies de compactage selon la norme NF 94-078. 
- la mesure de dureté Los Angeles selon la norme marocaine10.1.138 
- la mesure de la résistance à l'usure par Micro Deval humide ou sec selon la norme 

marocaine 
10.1.148. 
- et tout essai complémentaire jugé utile ou nécessaire.  
 
Mission 3 : Etablissement du dossier d’exécution : 

Après approbation des missions 1 et 2, Le BET établira, le dossier d’exécution 
comprenant les plans détails d’exécution nécessaires pour cette mission. 

Les plans topographiques d’ensemble seront exécutés par levé au sol et seront 
rattachés au système Lambert et au nivellement général du Maroc (NGM) sans aucune 
indemnité supplémentaire au profit de topographe.   
 
Pièces à fournir par le BET : 

 Plan de situation Global des routes non classées  à échelle 1/10000; 
 Plan coté de chaque piste à l’échelle 1/500 ; 
 Rapport de reportage photographique ; 
 Tracé en plan de chaque piste à échelle 1/1000 ou 1/500 ; 
 Profil en long de chaque piste à échelle 1/1000 ou 1/500 ; 
 Profils en travers de chaque piste à l’échelle du 1/100 ou 1/200 ; 
 Profil en long d’assainissement des eaux pluviales échelle 1/1000 ou 1/500 ; 
 Plan des Carrefours 1/500, cas échéant ; 
 plan des ouvrages, cas échéant ; 
 Plans de coffrage et de ferraillage pour l’ensemble des ouvrages nécessaires ; 
 Dossier des ouvrages types à échelle approprié ; 
 Un cahier des calculs de cubatures ; 
 Dossier de contraintes (réseaux et autres contraintes rencontrées), le cas échéant. 

 

N.B : 
 Tous les travaux topographiques relatifs à toutes les phases de l’étude, sont à la 

charge du BET ; 
 Le BET soumettra pour accord au maitre d’ouvrage les références de l’ingénieur 

topographe géomètre qui sera chargé de l’étude topographique.  
 
 
 
Rapport ou mémoire technique comprenant : 

 Avant métré détaillé des travaux à réaliser 
 Un détail estimatif partiel par RNC 
 Un détail estimatif global 
 Les descriptifs techniques détaillés des routes non classées   à construire 
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RESEAUX DIVERS : 
Il est recommandé au bureau d’étude de recenser tous les réseaux aériens et 

souterrains situés dans les emprises de son étude. A cet effet, il prendra les contacts 
nécessaires avec les organismes concernés (ONEE- BO et BE, Régies, organismes de 
gestion de réseaux téléphoniques et autres établissements). 

Ces réseaux doivent être reportés sur toutes les pièces du projet (Plan du tracé, 
profil en long, profils en travers). 

Dans la mesure où les nécessités techniques le permettront, le bureau d’études 
cherchera à éviter que les aménagements projetés n’interfèrent avec les réseaux 
existants. 

Dans le cas où le déplacement de tout ou partie d’un réseau s’avère indispensable, 
le bureau avisera, en temps utile, l’Ingénieur chargé du contrôle de l’étude qui décidera 
de la solution à adopter. 

Un dossier spécial sera établi pour chaque réseau dont le déplacement est 
nécessaire (plan de situation du réseau par rapport à l’ouvrage projeté (profil type, profil 
en long).  

Le bureau d’étude reprendra à ses frais tout ou partie du projet établi par ses 
soins dans le cas où cette reprise résulterait de la présence d’un réseau qu’il n’aurait 
pas signalé lors de l’établissement du projet. 

 
Mission 4 : Dossiers de consultation des entreprises  

Après approbation du dossier d’exécution, le BET établira sur la base du dossier 
d’exécution, les dossiers des appels d’offres des travaux à réaliser, par nature et part lot 
définit par le maitre d’ouvrage il comportera : 
 Le cahier des prescriptions spéciales 
 Le cadre du bordereau des prix - détail estimatif 
 Le planning prévisionnel des travaux  
 Les avants métrés détaillés  

N.B - Notons que le maitre d’ouvrage peut demander au BET de préparer des exposés pour la 
validation de chaque mission. Aussi les travaux peuvent faire l’objet de répartition  en lots 
en fonction de la localisation des projets et de leurs estimations.  
Le BET établira également le programme des essais de laboratoire nécessaires lors de la 
phase exécution des travaux. L’maitre d’ouvrage peut demander en cas de besoin un dossier 
de consultation des laboratoires pour le contrôle de la qualité de l’ensemble des 
travaux, pour toutes les routes non classées , comprenant :  
 Le cahier des prescriptions spéciales 
 Le cadre du bordereau des prix - détail estimatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mission 5 : Assistance technique et suivi des travaux 

Le B.E.T. procédera au suivi, contrôle des travaux, pilotage organisation et coordination 
entre les différents intervenants.  
A cet effet, il devra mettre au point un planning d’exécution des travaux des entreprises, 
et assurera également à : 

 L'élaboration des PV des réunions de chantier et leur diffusion ; 
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 La coordination entre les différents intervenants et partenaires ; 
 La vérification et la validation des plannings et mémoire technique 

présentés par les titulaires ;  
 L'étude et examen des résultats fournis par le laboratoire ; 
 La vérification de l’implantation des ouvrages à réaliser ; 
 Réception de l’implantation du tracé ; 
 les adaptations nécessaires de toutes les études, des calculs, et des plans 

d’exécution des ouvrages à réaliser. Tous les détails et côtes imprécises sur 
les plans d’exécution devront être diligemment complétés ; 

 la reprise, si nécessaire, des plans d’exécution quand ceux-ci deviennent 
obsolètes ou font l’objet de modifications importantes, ou pour les rendre 
compatibles avec les conditions réelles d’exécution et les caractéristiques 
des fondations et des fouilles réalisées. Tous les calculs justificatifs 
nécessaires, dans une telle situation, doivent être effectués par le Titulaire  ; 

 Vérification des terrassements (remblai et déblai) et des matériaux pour 
corps de chaussée ; 

 La participation à la réception des fonds de fouille ; 
 Réception de l’implantation des ouvrages hydrauliques ; 
 La vérification et la réception des coffrages ; 
 Le contrôle du ferraillage ; 
 La délivrance du bon à couler des structures de béton armé ; 
 L'établissement, vérification et la signature des attachements 

contradictoires et des décomptes des entreprises ; 
 la préparation des dossiers de plans conformes à l’exécution à la fin des 

travaux, avec indication de toute modification apportée aux plans 
d’exécution d’origine ; 

 la vérification des plans de recollement établis par l’entreprise ; 
 La réception de toutes les phases des travaux : Implantation, piquetage, 

terrassement, coffrage, etc. 
 L'élaboration des PV de (pré) réception provisoire ;  
 L'élaboration des rapports de fin des travaux de chaque (lot) en concertation 

avec le maitre d’ouvrage; 
 Réception provisoire des travaux et établissement d’un rapport de fin 

travaux.   
 

Mission 6 : Réception définitive des travaux : 
Le BET doit établir un P.V de réception définitive des ouvrages en collaborant avec le 

Maître d’Ouvrage. Le BET assurera le suivi de toutes les observations éventuelles pour 
l’obtention de la réception définitive des travaux. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 35 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE BET 

Le BET remettra au Maître d’Ouvrage Trois exemplaires de chacun des dossiers 
d’études. 
Le maître d’ouvrage disposera à chaque fois d’un délai de quinze jours (15) pour approuver 
le document ou faire part de ses observations au BET. Passé ce délai, le dossier est 
automatiquement approuvé par le Maître d’Ouvrage. 
Après notification des remarques du maître d’ouvrage, le BET fournira à chaque fois le 
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document définitif dans un délai de quinze jours et dans le nombre d’exemplaires précisé, 
ci-après : 

Mission 1 : l’avant-projet              : 03 Exemplaires ;  
Mission 2 : études géotechniques : 03 Exemplaires ; 
Mission 3 : projet d’exécution         : 05 Exemplaires ; 
Mission 4 : Dossiers de consultation des entreprises ;  

 Dossier d’appel d’offres    : 05 Exemplaires ;  
 Estimation des travaux                     : 05 Exemplaire. 

Mission 5 : L'élaboration des rapports de fin des travaux de chaque marché en concertation 
avec le maitre d’ouvrage. 
 
Tous les documents à fournir seront établis au format A4 pour les pièces écrites et sous 
forme de plans aux échelles appropriées et sur CD ou USB. 
Tous les dossiers seront fournis au maître d’ouvrage dans des chemises cartonnées.  
 
ARTICLE 36 : CONDITIONS GENERALES DE REALISATION DES PRESTATIONS 
36 -1 - Relations et liaisons bureau d’études et maître d’ouvrage 
Le représentant du Bureau d’études devra utiliser la langue Arabe ou Français dans toutes 
ses relations avec le Maitre d’ouvrage  ou ses représentations pour les besoins de l’étude. 
Dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, le titulaire ne sera en aucune 
façon autorisé à se substituer au Maitre d’ouvrage , dans ses relations avec le tiers ou dans 
le fonctionnement de ses services. Le titulaire se bornera à donner les conseils qu’il 
appartiendra ensuite au Maitre d’ouvrage  de transformer à sa convenance en décisions ou 
ordres d’exécution. 
Le titulaire tiendra le Maitre d’ouvrage constamment informé des relations qu’il aura à 
entretenir avec des tiers pour l’accomplissement de son travail, en particulier un double de 
toute correspondance intéressant le présent marché lui sera adressé. Dans le cadre des 
présentations qui lui sont confiées, il devra tenir le Maitre d’ouvrage  au courant de 
l’avancement de ses études de la façon la plus continue et la plus complète possible en 
particulier, il devra : 
 -Informer, avant tout commencement de l’exécution le Maitre d’ouvrage  de la méthodologie 
utilisée pour chacune des parties de l’étude et obtenir éventuellement les accords qui ne 
pourront en aucune façon limiter sa responsabilité. 
 -Présenter, à l’issue de chaque étape des études, les résultats partiels de ses travaux de 
façon à ne faire figurer dans les dossiers définitifs que les documents que le Maitre 
d’ouvrage  aura eu le temps d’étudier et sur lesquels il aura donné un accord de principe. 
 -Assurer des contacts personnels fréquents (cadence mi- mensuelle minimale) avec le 
représentant de l’Maitre d’ouvrage . 
- Effectuer, chaque fois qu’il sera nécessaire, des sorties sur le site avec le représentant du 
Maitre d’ouvrage. 
 
 
 
 
36-2 : Relations avec les divers intervenants 
Le titulaire assistera le Maitre d’ouvrage  à sa demande dans ses relations avec les 
différents intervenants et organismes d’approbation. Pour chaque phase, le Maitre d’ouvrage  
précisera ou confirmera les interventions qu’il attend du Bureau d’études. Cette assistance 
fait partie des différentes missions et ne donnera pas lieu à une rémunération 
complémentaire. 
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ARTICLE 37: SUPERVISION DE L’ETUDE ET APPRECIATION DES RAPPORTS ET DOCUMENTS 
A l’issue de l’étude, le maître d’ouvrage procède à l’appréciation des (rapports, documents, 
etc.…) produits par le BET et ce conformément aux dispositions de l’article 47 du CCAG-EMO. 
Le maître d’ouvrage se réserve un délai de (15) quinze Jours pour cette appréciation. Ce 
délai n’est pas compris dans le délai global prévu pour l’exécution du marché. En cas de 
refus d’un (rapport, document ou autres), le titulaire est tenu de soumettre au maître 
d’ouvrage, dans un délai de (15) quinze Jours, un nouveau rapport. La procédure 
d’appréciation par le maître d’ouvrage est par conséquent réitérée, et ce, sans préjudice de 
l’application éventuelle des dispositions de l’article 42 du CCAG-EMO. 
Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport sont entièrement à la charge du BET. 
En cas d’acceptation des rapports, le maître d’ouvrage prononce son approbation et la 
réception définitive suite à l'article N°16 et 49 du CCAG-EMO.  
Les délais que se réserve le maître d’ouvrage pour approuver les rapports et la synthèse 
ne sont pas compris dans le délai d’exécution du marché. 
 
ARTICLE 38 : OBLIGATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
Le maître d’ouvrage s’engage : 

- A fournir au BET le programme général détaillé de la réalisation, ainsi que sa décision 
à chaque stade de l’élaboration du projet  

- A se conformer au délai prévu dans les plannings d’études et d’exécution pour ces 
propres interventions, notamment en matière d’approbation des dossiers, de choix 
des entreprises et de signature des marchés, de visa des décomptes et du paiement 
des entreprises. 

- A apporter au BET tout son appui pour lui permettre de remplir ses missions. 
Le maître d’ouvrage facilitera l’introduction du BET, au prés de tous services commerciaux 
subdivisions administratives ou organisme centraux ou locaux dont la consultation ou la 
collaboration pourrait être nécessaire aux études. 
 
ARTICLE 39 :  RESPONSABILITE DU BET 

Le BET sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui 
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de 
renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté du maître d’Ouvrage et 
prend la responsabilité de réaliser ses prestations dans les règles de l’art et suivant une 
démarche qualité : 

- Il fera toute diligence pour assurer l’exécution des prestations qui lui sont confiés 
dans les meilleurs délais conformément aux prescriptions du présent CPS.  

- Il devra assurer l’exécution de ces études en étroite collaboration avec les 
représentants du maître d’ouvrage. 

- Il s’engage a affecté à l’exécution des études le personnel techniques qualifiés 
(Ingénieurs et techniciens) ayant les qualités et compétences professionnelles 
requises. 
 

  Le personnel du BET sera assujetti pour tout ce qui représente une activité découlant 
du présent marché, au secret professionnel dans les mêmes conditions que les 
fonctionnaires de l’Etat et des collectivités locales. 
   Il ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers à titre gratuit ou 
onéreux qu’avec l’autorisation du Maître d’Ouvrage. 
 
ARTICLE 40 : REUNION 

Le bureau d’Etude ou son représentant est tenu de se rendre personnellement 
aux réunions de le Maitre d’ouvrage et de fournir aux représentants de ce dernier toute 
explication sur l’état d’avancement de l’étude et sur les méthodes suivies. 
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ARTICLE 41 : COORDINATION DES ETUDES 

Le B.E.T affectera aux études les personnes qualifiées dont les noms figurent dans 
la note et le planning des études présentés. Toute modification dans la composition ou les 
profils des membres de l’équipe initiale telle que proposée par le BET devront faire l’objet 
d’un accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les études seront conduites dans toutes leurs phases en concertation avec le maitre 
d’ouvrage ; 
 

ARTICLE 42: DISPOSITIONS GENERALES 
Au cours de l’exécution, l’agent chargé de suivi désignés par le maitre d’ouvrage  aura 

à tout moment droit d’intervenir dans la conduite des études, soit sur le terrain, soit au 
bureau et pourront procéder à toutes vérifications portant sur la qualité des études 
exécutées. 

Le BET est tenu de mettre en place une signalisation adéquate lors de l’exécution des 
levés topographiques. 

Toute étude reconnue insuffisante sera reprise par le BET sans que pour autant les 
délais d’exécution prévus soient modifiés. 

Après examen des documents d’une mission fournie par le BET, le maitre d’ouvrage 
donnera ses instructions pour la phase ultérieure des études. 

 
ARTICLE 43 :  MODE DE REMUNERATION DU BET 

Les études seront rémunérées suivant le bordereau des prix-détail estimatif ci-
après, étant précisé que le prix qui y sont définis, comprennent toutes les sujétions 
indiquées dans le présent marché ainsi que celles qui résultent de l'exécution des études 
selon les règles de l'art. 
Les échanges pour le règlement se feront obligatoirement à travers la plateforme GID 
fournisseur et ce conformément au décret n° 2.19.184 modifiant et complétant le décret sur 
les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publique ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 44 : MODALITE DE PAIEMENT 
Les modalités de rémunération des études seront définies suivant le tableau ci-

après : 

N° de 
missio

n  

mission  échéancier honoraires 
 

I Avant-projet(A.P) A l’approbation de l’A.P 
 

10% du montant du marché 

II Etude géotechnique (E.G) A l’approbation de l’E.G 
 

15% du montant du marché 
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III 
 

Projet  d’exécution (P.E ) A l’approbation de l’P.E 
 

20% du montant du marché 
 

IV 
 

Dossiers  de consultation 
des entreprises  ( D.C.E ) 

A l’approbation de 
l’D.C.E 
 

05% du montant du 
marché 

V Assistance technique et suivi 
des travaux (A.T.T) 

Au prorata des 
décomptes des travaux 
jusqu’à la réception 
provisoire des travaux 

40% du montant du 
marché 

VI Réception définitive des 
travaux(R.D.T) 

A la réception définitive 
des travaux 

10% du montant du marché 

TOTAL 100% du montant du 
marché 

N.B : La liquidation des notes d’honoraires relatives à la phase Assistance technique et suivi 
des travaux (A.T.T) se fera comme suit : 
MT = Prix forfaitaire du présent marché x 45% x TDR (Taux De Réalisation)  
                                         Mdp 
Avec                   TDR =  
                                          Mm  
Mdp = Somme des Montants des décomptes provisoires des entreprises des travaux (en 
prenant en considération les avenants éventuels), 
Mm = Montant total des montants initiaux des marchés des travaux. 
N.B : TDR sera égal à 100% lorsque Mdp représente la somme des montants des décomptes 
provisoires et derniers, Mm prendra la valeur Mdp. 
Tous les payements seront effectués par application des prix du Bordereau des Prix - Détail 
Estimatif ci-dessous et établi par le Bureau de Contrôle.   
Le paiement du marché sera effectué sur présentation des notes d’honoraires établies en 5 
exemplaires, validées par le Maître d’Ouvrage, et par virement au compte du Bureau de 
Contrôle mentionné dans l’acte d’engagement. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 45 : DEFINITION DES PRIX 

Les études seront rémunérées par l’application des prix, apparaissant à la 
décomposition du prix global  

 

Mission I: Avant-projet (A.P) 
10 % des honoraires seront payés pour la mission de l’établissement de l’avant-projet  
Unité : Forfait 
 
Mission II : Etude géotechnique (E .G) 
15 % des honoraires seront payés pour la mission de l’établissement de l’étude 
géotechnique   
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Unité : Forfait 
 
Mission III : Projet d’exécution (P.E) 
20 % des honoraires seront payés pour la mission de l’établissement du projet d’exécution  
Unité : Forfait 
 
Mission IV : Dossier de consultation des entreprises (D.C.E) 
05 % des honoraires seront payés pour la mission de l’établissement du Dossier de 
consultation des entreprises  
Unité : Forfait 
 
Mission V : Assistance technique et suivi des travaux (A.T.T)      
40 % des honoraires seront payés pour la mission d’assistance technique et suivi des 

travaux. Elle sera rémunérée sur la base du pourcentage des décomptes des entreprises 
chargées de l’exécution des travaux, jusqu'à l’établissement  des  décomptes  définitifs ( 
la réception provisoire des travaux ) . 

Unité : Forfait 
 
Mission VI: Réception définitive des travaux (R.D.T) 
10% des honoraires seront payés après la réception définitive des travaux 
Unité : Forfait 
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ARTICLE 46 : BORDEREAU DU PRIX GLOBAL 
 

OBJET DU MARCHE : ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX: 
1. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A 

LA COMMUNE AIN KANSARA 

2. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHJR VIA 

DOUAR BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA 

3. CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5003 AU DOUAR 

BOUCHNAFATE VIA DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE LAAJAJRA 

                                      PROVINCE DE MY YACOUB 

A/ BORDEREAU DU PRIX GLOBAL 
 

 

N° de 
prix 

Désignation de la prestation Prix forfaitaires H. T. (DH) 

1 

ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX: 
1. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT 

LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A LA COMMUNE 

AIN KANSARA 

2. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT 

LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHJR VIA DOUAR 

BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA 

3. CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE 

RELIANT LA RP5003 AU DOUAR BOUCHNAFATE VIA 

DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE 

LAAJAJRA 

                                      PROVINCE DE MY YACOUB 

 

                                                                                                                                             
Total H.T (DH) 

 

                                                                                                                                               
T.V.A 20% (DH) 

 

Total T.T.C (DH)  

 
 
 

Fait à ……………………………...le …………………………. 

(Signature et cachet du concurrent) 
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B/ DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL 

 

OBJET DU MARCHE : ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX: 
1. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A 

LA COMMUNE AIN KANSARA 

2. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHJR VIA 

DOUAR BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA 

3. CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5003 AU DOUAR 

BOUCHNAFATE VIA DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE LAAJAJRA 

                                      PROVINCE DE MY YACOUB 

 
 

Fait à ……………………………...le …………………………. 

(Signature et cachet du concurrent) 

N° Prix 
DESIGNATION DES 
PRESTATIONS  

UTE    QTE 

P.U 
« H.T »  

EN DHS 

TOTAL 

H.T 

  Mission I 
Avant-projet (A.P)(10%) 
Le forfait : 

F 1   

Mission   II 
Etude géotechnique (E .G)(15 
%) 
Le forfait : 

F 1 
  

Mission III 
Projet  d’exécution (P .E )(20 
%) 
Le forfait : 

F 1 
  

Mission  IV 
Dossier  de consultation des 
entreprises ( D.C.E )(05%) 
Le forfait : 

F 1 
  

Mission  V 
Assistance technique et suivi 
des travaux (A.T.T) (40%) 
Le forfait : 

F 1 
  

Mission  VI 
Réception définitive des 
travaux (R.D.T) (10%) 
Le forfait : 

F 1 
  

Total T.V.A  

T.V.A 20%  

Total T.T.C  
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  Appel d’offres ouvert sur offres de prix  

 N°03/RFM/2022 
Marche n°………………………………… 

Objet : 
ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX: 

1. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5029 AU DOUAR OULED AYED A LA 

COMMUNE AIN KANSARA 

2. CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RN6 AU DOUAR MECHTA LHJR VIA DOUAR 

BELLMOUNE A LA COMMUNE AIN KANSARA 

3. CONNSTRUCTION DE LA ROUTE NON CLASSEE RELIANT LA RP5003 AU DOUAR BOUCHNAFATE VIA 

DOUAR JWABER ET AIN ROQAA A LA COMMUNE LAAJAJRA 

                                      PROVINCE DE MY YACOUB 

Passé en application des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et 

l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés 

publics tel qu’il a été complété et modifié. 

Montant T.T.C (en chiffres) :…………………………………………………………………………………………….….…………. 

Montant T.T.C (en lettres) :………………………..…………………………………………..……..……………………….………… 
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